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CZESC1

Rozdzial I
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Zamawiajacy Miasto Gorzéw Wielkopolski w niniejszym postgpowaniu dziala w imieniu wlasnym oraz w imienfu
1na fzecz:

Przedsigbiorstwa Wodociagdw 1 Kanalizacii Sp. z o.0.

ul. Kos. Gdyaskich 47

66-400 Gorzow Wikp.

ktdre upowaznito Miasto Gorzdw Wielkopolski do przeprowadzenia wspdlnego postgpowania i udzielenia
zamowienia (zgodnie z att. 16 ust. 1 Ustawy Pzp).

Rozdzial T1
TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego na zasadach
okreslonych wustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015
t. poz. 2164) zwanej dalej ,,Ustawa Pzp.” lub , Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sie z nastepujacych
czedci:

Czgsc It Instrukcja dla Wykonawedw wiaz z zalacznikami;

Czes¢ I Projekt umowy;

Czed¢ 1T Wytyezne dla Wykonawcow

Czeé¢ IV Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robédt

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustaws, informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdzial I
1. OPIS PRZEDMIQTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia opisany jest kodem CPV: f

452330006-9 Roboty w zakresie konstriowania, fandamentowania oraz, wykonywania nawierzehni antfostrad, drég-

45200000-9 Roboty budowlane w zakresic wynoszenia kompletnych obiektow budowlanych inb ich epici oraz roboty w sakresie

TR

ingynierdi fqdowef { wodng.

45230000-8 Roboty budowiane w zakresie budowy rurosiqedw, finii komunikacyinyeh i elektroencrgetycznveh,
autpstrad, drdg, lotnisk § kolei; wyrdwnywanie ferenn

45100000-8 Preygotowanie teronu pod budowe.

45110000-1 Roboty w gakresie roghidrki obiektdw budowlanych; roboty zienne
45111000-8 Roboty w zakresie burenia, roboty giemmne

45112000-5 Roboty w sakresie uswania gleby
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A. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwiazane z:

1) przebudowa drogi powiatowej nr P-2544F - ulicy Walczaka na odcinku od skrzyzowania z ulica Pilsudskiego
do skrzyzowania z ul. Jagielly (na dlugosci okolo 715m) oraz drogi wojewddzkiej nr 132 - ulicy Jagielly 1 uhcy
Watszawskiej (na odcinku okoto 250m), wtaz z przebudows kanalizacji deszczowej, o$wietlenia i usunieciem
kolizji,

2) przebudows sieci wodociggowej nsytuowanej w ul. Walczaka,
- w ramach zadania inwestycyinego pu. ,Preebudowa ul. Walizaka na odinks od ul. Pilsndikiego wrag, 5 ronden w i,
Jagietly § whaczenien w ul. Warsgawskq."

3) przebudowa drogi wojewddzkiej nr 132 — ulicy Warszawskiej, przebudows, drogi powiatowej nt 2533F — ulicy
Watszawskiej lacznie na odcinku o dlugodci ok. 365m, przebudows drogi powiatowej nr 2504F - ulicy
Cichofiskiego {na odcinku o dlugosd ok, 183m), wraz przebudows kanalizacji deszczowej, oswietleniem
i usunigciem kolizji,

4) przebudows torowiska tramwajowego i sieci trakeyjnej usytuowanego w ulicy Warszawskiej od skrzyzowania
ul. I'X Muz do skrzyzowania z ul. Cichofiskiego (ha odcinku okoto 380m),

3) przebudowa sieci wodociagowej usytuowanej w ul. Warszawskiej

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Preebudowy wlicy Warsgawskie w Gorgowie Whkp. — 11 etap.”

B. Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

Preebudowa ulicy Walzaka:

1) Roboty drogowe (rozbidtki warstw konstrukeyjnych i nawicrzchmni jezdni i chodnikéw,
ptzebudowa jezdni, przebudowa chodnikéw, budowa Sciezki rowerowej, budowa ronda turbinowego),

2) Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa z wpustami, pizykanalikami, studniami, przebudowa istniejacych
przewoddw wodociagowychy),

3) Roboty elektryczne zwigzane z przebudows odwietlenia drogowego,

4) Usunigcie kolizji z sieciami,

5) Czasowq otganizacje ruchu: wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu oznakowania
pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabezpieczen wygradzajacych plac budowy na podstawie
projektu tymczasowe] organizacji ruchu uwzgledniajacego etapowanie robot,

6) Docelows organizacje ruchu.

Lreebudowa nlicy Warsgawskies:

1) Roboty drogowe (rozbiorki warstw kons tmkcy]nych i nawietzchni jezdni i chodnikéw,
przebudowa jezdni, przebudowa chodnikéw, budowa Sciezki rowerowej, +

2} Roboty torowe i trakcyjne (tozbidtka tordw, sieci trakeyjnej, przebudowa torowiska i sieci trakeyjnej),

3) Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa z wpustami, przykanalikami, studniami, przebudowa  istniejacych
przewoddw wodociagowych, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej),

4) Roboty elektryczne zwigzane z przebudowa ofwietlenia drogowego,

5) Przebudowa sygnalizatordw sygnalizacji $wietlnej,

6) Usuniecie kolizji z sieciami,

7) Czasowa organizacje ruchu: wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu  oznakowania
pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych 1 zabezpieczed wygtadzajacych plac budowy na podstawie
projektu tymezasowej organizacji ruchu uwzgledniajacego etapowanie robot,

8) Docelows organizacje ruchu

C. Zestawienie podstawowych zaprojektowanych elementéw:
Proebudowa ulicy Walzaka:
1) ulica Walczaka (jednojezdniowa) jezdnia o szerokosci 1x7,0m (2x3,5m) o nawierzchni z mieszanki minetalao-

asfaltowej SMA 11 - ok. 715 mb
2) ulica Jagielly (dwujezdniows) jezdnia o szerokosci 2x7,0m {4x3,5m) o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej SMA 11 - ok. 250mb
3) skrzyzowanie ul. Walczaka z ul. Jagielly — rondo turbinowe -1 szt
4) chodnik (jednostronny i dwusttonny) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - ok. 3 3273 m?
5) $clezka towerowa (jednostronna) z betonu asfaltowego - ok, 900,0 mb
6) oswietlenie z oprawami typu LED - na calej dhugosci
7) kanalizacja deszczowa z rur GRP 2 przylaczami na calej dlugosci ulic tj. - ok 72847 m
8) zatoka autobusowa o nawierzchni z betonu cementowego -1 szt.
9) zjazdy - 19 szt
10)zagospodarowanie terenu (trawniki, nasadzenia drzew i krzewow) - kpl.
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H)przebudowa istniejacych przewoddw wodociagowych -1.956,85 m
Preebudowa nlicy Warszamwskie:

1) ulica Warszawska jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 - ok. 365mb
2) ulica Cichofiskiego jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - ok. 183 mb,
3) przebudowa torowiska tramwajowego na dlugosci ok. 380m 1 sieci trakcyjnej na dlugosci ok. 265m

4) chodnik z betonowej kostki brukowej -ok. 2850 m 2
5) ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego ' - ok, 1250 m?
6) oswietlenie z oprawami typu LED - na calej dlugosei
7} kanalizacja sanitarna - ok. 56m

8) kanalizacja deszczowa z rur GRP kolektor gléwny ok. 278m z przykanalilkami ok 142m

9) zjazdy - 6 szt.
10)przebudowa istniejacych przewodéw wodociagowych - ok 671,50 m

D. Caloé¢ zamierzenia zlokalizowana jest na dzialkach o nr ewidencyjnych:
dzialki nr 820/1, 1424/1, 1053, 1561/2, 2222/7, 1026 obreb 2-Gérezyn, dzialki nr 2228, 1821/2, 2601, 2230,
2231/2, 2239/3,2239/2, 2231/2, 2261, 2326/2, 2262/2, 2231/1, 2283, 2274, 2303, 2292, 2294 obreb 5-
Stédmiescie, jednostka ewidencyjna: Gorzow Wielkopolski.

E. Zakres robét do wykonania i technologic tobét okreslaja w szczegdlnoscei:
1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ul. Walczaka:
a) branza drogowa, sanitarna, elektryczna (gpracowanie: Binro Projektowe Tomasy
Romankiewics luty 20161,
b) wodociag (gpracowanie: Eko-Tnstal Pracownia Projekiowa luty 20167.)
2) Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbiotu Robét Budowlanych ul. Warszawska
a} wodoclag (opracowanie: GIFK INTERPROJEKT Sp. 3 0.0. 2014r.)
b) pozostale branze (gpracomanie: GIFK INTERPROJEKT Sp. % 0.0. 2014r:)
3) Dokumentacia projektowa ul. Walczaka (9pracowanie: Binro Projektowe Tomass Romankiewicy, luty 20161.):
a) projekt wykonawczy branza drogowa
b) projekt wykonawczy branza elektryczna
c) projekt wykonawczy branza sanitarna kanalizacja deszczowa
d} projekt wykonawczy branza teletechniczna ORANGE POLSKA S.A.
e) projekt wykonawczy branza teletechniczna MULTIMEDIA POLSKA S.A-
f) projekt wykonawczy przebudowa gazociagu niskiego ciénienia DN 200 stal i DN 250
g} projekt stalej organizacji rachu
h) projekt wykonawczy przebudowa siect wodociagowej (apracomanie: Eko-Instal Pracownia Projektowa luty 20161
1) projelst czasowej organizacji ruchu drogowego (gpracomanie: TRLAKTRIS.A Robert
Paciorek ity 20151.)
4) Dokumentacja projektowa ul. Warszawska (opracowanie: Gorzowska Inzynietska Firma Konsultingowa
InterPROJEKT Sp. z 0.0.)
a) projekt wykonawczy branza drogowa,
b} projekt wykonawczy brania sanitarna,
¢) projekt wykonawczy branza elekttoenergetyka trakcyjna,
d) projekt wykonawczy branza elekttyczna - oéwictlenie,
€) projekt stalej organizacii ruchu,
f) projekt wykonawczy przebudowa sieci wodociagowej.
g) projekt wykonawczy sygnalizacji $wietlnej
5) Tabele clementéw Rozliczeniowych 5 szt. (oddzielna dla ul. Walczaka i wodociagu w ul. Walczaka
oraz oddzielna dla ul. Warszawskiej i torowiska w ul. Warszawskiej oraz oddzielna dia wodociagu
w ul. Warszawskie))
a) branza drogowa 1 pozostale TER 1 — ul. Walczaka
b) wodociag TER 2 — ul. Walczaka —
c) branza drogowa i pozostale TER 3 — ul. Warszawska
d) branza torowa wraz z trakcja TER 4 — ul. Warszawska
e) wodoctag TER 5 — ul. Warszawska
6) Wzér Umowy z wykonawcea robét

Uwaga:
Dokamenty opisujace predmiot Jambwienia nalesy traktowas jako wiajemnic wyjainigiace i uzupeiniajace w Lym Znacgenin, 5w
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proypadku stierdyenia jakichkoliek nigjasnoiii lnb wicloznacznole wykonania, Wykonawea nie bedzie migl ogranicgyé zakres
swojego obowiqzania ani gakres nalesytel staraniosi,

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

A, Wymagania Zamawiajacego ogdlne
1) Wykonawca w ramach realizacji ptzedmiotu zamdwienia opisanego w pkt. 1A we wlasnym zakresie 1 na
~ wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska decyzje pozwolenie na vzytkowanie, dotyczace:

2) ptzebudowy drogi powiatowe] nr P-2544F - ulicy Walczaka na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Pitsudskiego do skrzyzowania z ul. Jagielly {na dlugodci okolo 715mj} oraz drogi wojewodzkiej nr 132 -
ulicy Jagielly i ulicy Warszawskiej (na odcinku okolo 250m), wraz z przebudows kanalizacji deszczowe,
oswictlenia 1 usunigciem kolizji,

b) przebudowy sieci wodociagowej usytuowanej w ul. Walczaka,

- w ramach zadania inwestycyjnego po. ,Pryebudowa ul Walczaka na odiinku od ul. Pilsudskisgo wraz 3 vondem w wi.
Jagietly { whquzeniom w ul. Warsgawskq"” '

¢) przebudowy drogi wojewddzkiej ar 132 — ulicy Warszawskiej, przebudows drogi powiatowej ar 2533F —
ulicy Warszawskiej Iqcznie na odeinkn o dlugodci ok. 365m, przebudows drogi powiatowej nr 2504F - ulicy
Cichoniskiego {na odcinku o dlugoéci ok. 183m), wraz przebudows kanalizaci deszczowej, o§wietleniem i
usunieciem kolizji,

d) ptzebudowy torowiska tramwajowego 1 sieci trakcyjnej usytuowanego w ulicy Warszawskiej od
sktzyzowania z ul. IX Muz do skrzyzowania z ul. Cichofiskiego (na odcinku okolo 380m),

e) przebudowy sieci wodociagowej usytuowanej w ul. Warszawskiej.

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. , Prebudony wlicy Warszawskie) w Gorgowie Wikp. — 11 elap.”

2) W realizacji robét nalezy uwzglednié etapowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej organtzacii
ruchu,

3) Platnikiem za roboty zwigzane z przebudows wododiagu bedzie PWIK Sp. z o.0. na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy wymaga , aby dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz gwarancja jakosci
byly wystawione odrebnie na :

2) Miasto Gotzdw Wikp., ul. Sikorskiego 3-4 ; 66-400 Gorzéw Wikp.

b) Przedsiebiorstwo Wodociagu i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. K. Gdyfiskich 47 ;66-400 Gotzéw Wikp.

odpowiednio na przedmiot i kwoty ckreélone w ofercie.

5) Wykonawca na etapie realizacji robdt winien zapewnic staly dostep dla pojazddw komunalnych
1 uzytkownikdéw Gotzowskiej Lecznicy Specjalistycznej, placéwki Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Oséh z Uposledzeniem Umystowym przy ul. Walczaka 11 1a, Przedszkola Miejskiego nr 33, Rezydencii Villa
Park otaz mozliwosé dostaw i zaopatrzenia do sklepéw zlokalizowanych przy Placu Staromiejskim.

6) Wykonawea winien prowadzié roboty zwiazane z przebudows sieci wodociagowej w sposdh_zapewniajacy
clagloé¢ dostaw wody.

B. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania si¢ Stron
1) W przypadlkuy, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomieti, przekazywante informacji lub
wydawanie polecei lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane osobiécie, wyslane poczta lub
kurierem, droga elekironiczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.
2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego npowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

C. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyjnych:
1) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Tetenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia.
2} Obecnoéé¢ na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem do Dziennika
Budowy.
3) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczyé w natadach
koordynacyjnych.

D. Wymagania Zamawiajacego dotyczgace obstugi geodezyjnej
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja, projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesdcl robat.
2) Wykonawea jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu optacowail

5
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geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nt 25,
poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowicdzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoéci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nicprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktéw obicktu
Wykonaweca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawey przez Inspektota nadzoru inwestorskiego o
nieprawidlowosciach.

5) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lab autorskiego otaz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych 1 wysokoéciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienta.

7) Po zakoficzeniu robédt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawea zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzona inwentaryzacja urzadzed podziemnych i nadziemnych oraz waiesie zmiany na mapach w
Rejonowej Skladnicy Kartograficzaej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we whasciwym
miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii,

*

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich

1} Wykonawea jest zobowiazany vzastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektéw
inZynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szezegdlnoécd powinien
dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczeri obclazen osi pojazdéw podezas transportu materialdw
i sprzetu na Teren budowy iz Terenu budowy.

2) Wykonaweca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z natuszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych  dopuszezalnych  obcigzeri osi pojazdéw lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocztiego powiadomienia o tym fakcie Nadzosu
Inwestorskiego.

2) Wykonawea ma obowigzek na biezaco informowaé Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwinzanych z realizaca Umowy, kiore mopa mieé wplyw w szezepélnoéci na wysokosé
wynagrodzenia \Wykomwcy lub na Tetmin zakoriczenia robét.,

3) Nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powladomienia, o ktétym mowa w pphkt.1) powyzej lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ppkt.2) powyzef, Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu ocene ich
wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajacych 2 wystapienia
tych okolicznosci.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestotskiemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmoiejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5) Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzed, o ktorych mowa w ppkt.1) powyiej, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy 1 nie sq skutkiem dzialania Sily wyzszej, powoduje opdinienie w wykonaniu Umowy skutlujace
brakiem mozliwodci dotrzymania Terminu zakoficzenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub
skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawea jest uprawniony do
ptzedluzenta Terminu zakofczenia robét i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych
okolicznosd,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postgpowania w przypadku natrafienia na wykopaliska

archeologiczne:

1} Wykopaliska, w szczegdlnoéci monety, przedmioty watto§ciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
o znaczeniu historyczoym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$é, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasno$é¢ Skarbu Passtwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczynié niezbedne czynnodci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub  zniszczeniem przez personel
Wykonawey lub przez osoby ttzecie.
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3)

4)

5)

6)

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ 2z nimi i dalszego trybu posteposwania.

Wykonawea przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robét na danym
odcinku pod nadzorem odpowiednich sluzb.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zastosowania si¢ do zalecei nadzora archeologicznego i takiej organizacji
Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robdt w rejonach, w ktérych sq mozliwe do
wykonania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecet Inspektora nadzotu inwestorskiego spowoduje koniecznosé
ponicsicnia dodatkowych kosztow lub opdinienie w realizacji robot, Wykonawey przysluguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienic do przedluzenia
Terminu wykonania robor.

H. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawea w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé¢ niezbedne dzialania w celn ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdl Terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczna decyzjia o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydana przez wlasciwy organ.

Wrykonawca jest zobowiazany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Scickéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w
sposdb zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisOw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U, z 2013 1. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach™).

Wykonawea jest zobowigzany do przedloZenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonyimi odpadami.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é z tytulu koniecznoSci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w ptrzepisach dotyezacych ochtony Srodowiska lub przyrody 1 przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmieszajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytulu  zobowiazah prywatnoprawnych lub  publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony érodowiska lub
przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w ttakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiezé za pokwitowaniem ilodci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 15 kilometréw od Tetenu budowy

Odzyski Materialéw 1 surowcdw, nadajace sie do ponownego uzytku (Wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowlia wiasno§¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykom\ch przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegloéci do 15 ki od miejsca prowadzonych robot.

10)Rozbidrke Materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i rozladunek Wykonawea bedzie

prowadzil z nalezyta starannoécia w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a skladowanie
Matetialow bedzie prowadzil w sposdb uporzadkowany { wladciwy dla danego asortymentu.

11) Matetialy budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidtkowych sieci wodociagowej pozostaja

wlasnodcia Wykonawcy, a koszty ich utylizacfi Wykonawea winien uwzgledni¢ w cenie poszczegdlnych
nowobudowanych odcinkdw sieci wymienionych w TER.

I. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzefi:

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebic roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego tobét, z wylaczeniem wykonanych
tobét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania,

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w ppkt 1) powyzej, Wykonawca
jest zobowiazany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnoéé robdt i materialéw z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w ppkt 2) powyzej powstaly wskutek

okolicznodci stanowiacych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawea jest uprawniony do zwroma poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydluzZenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstalego w ich wyniku
opdznienia,
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4} Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w
olresie wykonywania robét lub w oktesie odpowiedzialnodci Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci, za
ktdre odpowiada Wykonawcea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca.

J. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej:
Wykonawea opracuje w 2 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej wraz z mapq
powykonawcza, dokumentacje powykonawcza opracowang zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami
umowy odrebnie dla przebudowy ulicy Walczaka i przebudowy ulicy Warszawskiej.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera w szezegdlnodci:

1) wszelkie pozwolenia, zadwiadczenia, protokoly wrzedowe zwiazane 7 realizacja robdt wynikajace 7 Prawa
budowlanego, w tym zgloszenie robét budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznoéé ich
pozyskania, ‘

3) inwentaryzacje geodezyjua powykonawcza wszystkich robét, optacowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilodci wszystkich robdt wykonanych w ramach zaméwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonaweze 1inwentaryzacje wykonanych elementéw robét, operaty geodezyjne,

5) mape zasadnicza powstaly w oparcin o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong kdavzuly
przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6) dokumentacje projektows powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorn Robét (dotyczy
wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentédw,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne i Ksigzke obmiardw,

8) Duziennik budowy,

9) protokoly odbiotéw czesciowych i koficowego,

10)uwagi i zalecenia nadzorn Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie realizacji jego zaleces,

1)ptotokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badar laboratoryjnych otaz $wiadectwa kontroli jakosci
i atesty jakoéciowe whudowanych matetiatow,

12)receptury i ustalenia technologiczne,

13)deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B” dla materialéw i
urzadzen,

14)ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

15)instrukcje obslugi/uzytkowania elementéw robét,

16)protokoly szkolert uzytkownika,

17)plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

18)dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialéw rozbidtkowych - rozliczenie ilodci wszystkich
materialéw  rozbiotkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié floéci oraz jednostki okredlone w
Tabelach Flementdw Rozliczeniowych. Ilosci materialéw wykazane w opracowaniu ,,Wykonawca” musza byé
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

19)katte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzoremn stanowigcym zalacznik do Umowy,

20)Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obicktu z projektem, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczed kierownikéw robdt branzowych),

21)Oswiadczenie kietownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku tetenu — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w fotrmie oddzielnych opracowanh
dla kazdego zadania z uwzglednieniem nast¢pujacych branz: drogowa, torowa i trakeyjna, elektryczna,
sanitamna (oddzielnie branza wodociagowa, kanalizacja deszczowa) gazowa, teletechniczna i zieler.

K. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robét.
Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Tabelach
Blementéw Rozliczeniowych:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w punkcie 2K zostanie
ustalone z zastosowaniern nastgpujgcych zasad:
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a) poptzez interpolacje ceny jednostkowej ustalone] w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty
maja charakter podobny do pozycji ujetych w Tabelach Elementow Rozliczeniowych. Wykonawea jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poptzez sporzadzenie odtebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Otghud, Intetcenbud, itp.) dia wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesiacu
poptzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktdrych nie jest mozliwa interpolacja olreslona
ppkt. 1) a) powyzej.

2) Wykonawca dokona wyliczefi wg zasad okreslonych w ppkt.1) a) 1 b) powyZej oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Nadzor Inwestotskiego do zatwierdzenia wysokodé wynagrodzenia za roboty, o ktorych
mowa ptzed rozpoczeciem tych robdt.

3) Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawcee do zatwierdzenia Zamawiajacemu  bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ppkt 1) powyze], Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
zasady okreslone w pplt 1) powyzej.

L. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe

1) W celu dokonania rozliczenia oktesowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do 25 dnia
kazdego miesiaca po miesigeu, kidrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych
migdzy Stronami zestawienie wartofcl wykonanych robot budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzgledniendem ewentualnych potracen.

2) Zestawienic wartoéci wykonanych robét stanowi iloczyn iloéci wykonanych, odebranych, obmierzonych i
ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujgtych w odpowiednich
pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyzej,

3) Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartoéci wykonanych robot, dokonuje ewentnalnych korekt
przedlozonych zestawiefl, o ktdrych mowa w ppkt 1) powyzej oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcey w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawied.

4) Nadzér Inwestorski w clagu 3 dni roboczych po przekazaniv Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego
potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

L. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koficowe

1) Z wnioskiem o Odbidr koficowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegdlowe
rozliczenie wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy. Nadzdr Inwestorski sprawdza zakres wykonanych
rob6t 1 potwierdza kwote nalezna do zaplaty Wykonawcey w tertninie 7 dni roboczych od daty otizymania
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey. Nadzor Inwestorski wzywa Wykonaweg do zlozenia
wyjasniets lub uzupelniefi szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

2) Wykonawca sklada wyjadnienia i uzupelnienia, o ktétych mowa w ppht. 1) powyzej oraz dokonuje kosekt
rozliczenia wyhagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

3} Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione ptzez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ppkt. 2)
powyzej bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4) Potwierdzone przez Nadzoér Imwestorski rozliczenie stanowi zatacznik do Protokolu odbior koficowego.

5) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowié¢ bedzie Protokd! odbioru koficowego robét.

M. Oktes gwarancji i serwis urzgdzen:

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila minimum 36 miesigcy, liczac od daty
podpisania protokolu odbioru keficowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby tekojmia na wykonane roboty wynosita minimum 36 miesigcy, liczac od daty
podpisania protokolu odbioru koficowego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawea urzadzed i wyposazenia udziela gwarancji na okres krétszy niz
okredlony w ppkt.1) powyzej, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawee.

4) Wykonawca ptzez okres wskazany w ppkt. 1) i 2) powyzej bedzie pelnic serwis urzadzefi zamontowanych w
ramach realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawey urzadzenia. Koszty
serwisu Wykonawca skalkualuje 1 uwzgledni w cenie oferty.

UWAGA:
A. Dofinansowanie zadania
zadanie pn.: ,,Pryebudowa whicy Warszawskief w Gorgowée Wikp. — I1 etap.” jest planowane do realizacji
z uwzglednieniem dofinansowania ze $rodkdw pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
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Srodowisko 2014-2020, O$ Priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiotowego w miastach,
Dzialanie 6.1. Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach dia ,Systemu grownowasonggo transportn
migjrkiege w Gorsowie Wikp.”

B. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu objetego zamdwicniem i fego otoczenia. Informacje
zdobyte podczas wizji moga okazaé si¢ przydatne do naleiytego przygotowania ofetty.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Tetmin tealizacji zamoéwienia biegnie od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego.
2. Termin zakoriczenia realizacji robdt budowlanych — do daia 30.11.2016x.

Rozdzial 1V, ]
OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czedciowych..

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposob wykonania
zamobwienia {oferta watiantowa).

Rozdzial V
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zgodaie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zaméwiefs publicznych Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwienia

uzupelniajacego  stanowiacego nie wigcej niz 25 % wartoscd zamdwienia podstawowego, polegajacege na

powtorzeniu tego samego rodzaju zaméwient opisanych w niniejszej SIWZ, dotyczacych drogi i/lub wyposazenia

technicznego drogi i/lub infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia

Ministta Transportu i Gospodarki Morskiej % dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw techniczaych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie i/lub drogowych obiektéw inzynierskich, na ulicach objetych
przebudowa oraz na ulicach dochodzacych (bocznych) od ptzebudowywanych ulic w ramach w/w zadan

inwestycyjnych, w szczegdlnosci  dotyczacych przebudowy wodociagu w ul, Cichofiskiego, wlaczenie ul

Cichofiskiego w ul. Jagielly i ul. Walczaka, przebudowa oéwietlenia w ul. Warszawslkiej, przebudowa chodnika przy

ul. Warszawskiej.

Rozdziat V1.
INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdzial VIL
OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegad sie Wykonawcy :

- nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 21 ust, 2a ustawy Pzp,

- spelniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:

1) posiadania uptawniet do wykonywania okreslonej dzialalnoci lub czynnoéci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania;

2y posiadania wiedzy { do§wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym,

4} dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Opis sposobu dokenania oceny spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu:

A. w zakresie posiadania uprawnieri do wykonywania oktedlonef dziatalnosci lub czynnosci

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniy w tym zakresic na podstawie ofwiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 2 do STWZ.,
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B. w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu skiadania ofert (a jesels okrer prowadgenia dziatalnesii jest krilszy — to w tym okresie) wykonal w
sposéb nalezyty, zgodnie  zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzyt:

- ¢co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej,
o dlugoscl co najmniej 500m kazda; :

- co najmniej jedng robotg budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie, lub remoncie sieci wodociagowe]
7 rur zeliwnych o érednicy minimum 300mm i lacznej dlugosci minitmum 1 km.

(Zamawiajacy dopuszcza budowe lab przebudowe, lub remont sieci wodociagowej z rur zeliwnych o s$rednicy
minimum 300mm w ramach jednego lub kilku zaméwiefi o tacznej dlugosé sieci co najmniej 1 km)

- co najmniej dwie roboty budowlane polepajace na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wiaz z
siecig trakeyjna, o dlugosci co najmniej 300,00 m kazda.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie poszczegdlnych zamébwien/realizacji dotyczacych budowy/przebudowy/drogi,
budowy/ przebudowy/remontu wodociagu, budowy/przebudowy/torowiska i sieci trakeyjnej w ramach jednego lub
killu zaméwient/ realizacji, jezeli spelniaja lacznie wymagania Zamawiajacego.

Wykonawea winien zalaczyé dowody potwierdzajace, %e roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukoniczone.

W przypadian, gdy Zamawiajacy (Miasto Gorzdw Wikp.) jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty wskazane w wykazie
zambwieni zostaly wezedniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania przedmiotowych dowodow.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zaktesie na podstawie wykazu zaméwien
zlozony na draku stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjafem technicznym
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceay spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresic na podstawie o$wiadczenia
zlozoniepo na druku stanowigcym Zalacznik Nr 2 do STWZ.

D. w zakresie dvsponowania gsobami zdolnymi do wykonania zamdwienia

Zamawiajacy uzna watunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadajg kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie 1 wyksztalcenie niezbedne
do jego realizacji, a talze przedstawi informacj¢ o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

- 1 osoba (kierownik budowy):

+ posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczeri do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej oraz

+ posiadajaca minimum 3-letnie dodwiadczenic w pelnieniu funkeji kierownika budowy lub kierownika robot
branzy drogowej.

- 1 osobz (kietownik robdt branzy torowej):

+ posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczefi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej oraz

« petnila funkeje kierownika budowy lub kierownika robot branzy torowej na minimum dwéch inwestycjach, w
ktérych realizowana byla budowa lub przebudowa torowiska o dlugosci minimum 300m.

- 1 osoba (kietownik robét branzy sanitarnej):

+ posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych otaz
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* posiadajaca minimum 3-letnie doswiadczenie w pelnieniu funkeji kierownika budowy lub kierownika robét
branzy sanitarmnej.

-1 osoba (kierownik robdt branzy elektrycznej):

* posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
steci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerpetycznych oraz

*  posiadajaca minimum 3-letnie do§wiadczenie w pelnieniu funkeji kierownika budowy tub kierownika robét
branzy elektrycznej.

- 1 osoba (kierownils robét branzy trakeyjnej):

* posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczesi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosc
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeti elektrycznych i elcktroenergetyczaych oraz

*  pelnil funkcje kierownika budowy lub kierownika tobét branzy trakcyjnej na minimum dwdéch inwestycjach, w
ktorych realizowana byla budowa lub przebudowa sieci trakeyjnej o dhugoécei minimum 300m.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby kierujace robotami budowlanymi posiadaly uprawienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w odpowiednich specjalnosciach dla poszczegSlnych branz
objetych zakresem zamdwienia.

W zaktesie wymienionych powyzej uprawniesi, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawic wczeéniej obowigzujacych przepiséw oraz zagraniczne uprawnienia
uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacjt zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie w/w specjalnosci jezeli ktérakolwiek » uptawnionych os6b bedzie posiadala lacznie
wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia,

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu oséb
ztozony na druku stanowiacym Zalacznik N 5 do STWZ,

E. w zakresie sytuacji ekonomiczney i finansowef

Zamawiajacy nie stawia szczegbdlowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zalresic na podstawie oéwiadczenia
zlozonego ma diaku stanowiacym Zalacznik Nr 2 do STWZ.

Ocena spelniania w/w watunkéw dokonana zostanie zgodnie z formula »spelnia — nie spelnia® w oparciu o
infotmacjg zawarte w o$wiadczeniach i dokumentach wyszezegdlnionych w Rozdziate TX niniejszej SIWZ.

7, tresci zalaczonych dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale TX niniejszej SIWZ musi wynikaé jednoznacznie, iz
wymienione warunki Wykonawca spelnil.

Rozdzial VIIL
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozy¢, pod rygoremn niewaznoici, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nr 1 do SIWZ wtaz 2z Tabelami Elementéw Rozliczeniowych oraz
wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Zlozenie wigkszej liczby ofett spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
zlozonych przez danego Wykonawce.

2. 'Tres¢ oferty musi odpowiadaé tredci STWZ. A

3. Oferta § wszystkie zalacznild musza byé sporzadzone w jezyku polskim inapisane pismem maszynowym, za
pomoca komputera lub recznie pismem wyraznym, niedcieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beds
rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obecym zobowiszany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserckopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ 7 oryginalem przez Wykonaweg lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawey.
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6. Zamawiajacy zazada przedstawienia otyginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wyiacznie wtedy,
ody przedstawiona przez Wykonawee kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié watpliwosci co
do jej prawdziwosci, 2 Zamawiajacy nie bedzie mogl sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.

7. Dokumenty wynikajace z Rozpotzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy otaz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane,
sq sldadane w oryginale lub kopii poswiadezonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg.

8. W przypadku Wykonawceéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie oraz w przypadku podmiotow, o ktorych
mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajn dokumentow,
jakich moze #adaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane, kopie
dokumentéw  dotyczacych odpowiednio Wykonawcey lub tych podmiotéw sa poswiadezane za zgodnosc

z oryginalem przez Wykonawce lub przez te podmioty.

9. Formularz Oferty i wszystkie o$wiadczenia Wykonawey musza byé podpisane przez osobe (osoby) uprawnionafe)
do zlozenia oferty. Upowaznienic do podpisania oferty winno byé dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw zalaczonych do oferty np. z odpisu z tejestru handlowego.

10. Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w kolejnosci
wymicnioniej w rozdziale IX i wypelnione $cidle wedlug wskazéwek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwick czgé¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie dotyczy”,

11. Zaleca si¢, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (4. strony zapisane lub zadsrukowane) oraz spicte w
sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

12. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanidsl zmiany winny by¢ parafowane przez osobe {(osoby)
podpisujaca oferte wraz z datq naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek zmiany i skreslenia ceny. '
13, Wykonawca sktadajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie w ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsicbiorstwa (i rogumienin prgpisiw ustawy o gwalezanin nienczsig konkirendi, éo do Ridrych Wykonawia zastrigga, 3 nie
magq byé udostgpniane innym weesinikom posigpowania) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsicbiorstwa zostaly zlozone w oddzielne] wewnetrznej kopercie z oznakowaniem , fajemica predsighiorstwd’”, lub
spigre (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy
uzna, ze wszelkie oéwiadezenia i zadwiadczenia skladane w trakcie postepowania s jawne bez zastrzezen. :
14. Wykonawca skladajac ofertg, informuje Zamawiajacego, czy wybér ofetty bedzie prowadzi¢ do powstanta u -
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe {rodzaj) towaru lub ushugi, ktérych dostawa Iub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatla.

15. Wykonawea moze wprowadzié zmiany lub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
Powiadomienie o wptowadzeniu zmian ub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone w sposdb i formie przewidzianej
dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XI i z olredleniem ,,zmiana” lub ,,wycofanie™.

16, Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tredci oferty po uplywie terminu
sktadania ofert.

17. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie 2 art. 8 w zw. z att. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu o
zaméwienie publiczne sa jawne 1 podlegaja udostepnienin od chwili ich otwatcia, z wyjatkiem informagji
stanowiacych tajemnice przedsicbiotstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeshi
Wykonaweca, zastrzegl, ze nic moga one byé udostepniane.

18. Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie w PLN z doktadnoscia do dwoéch miejsc po przecinku.

Rozdzial IX, _
WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA ZALACZYC
DO OFERTY:

Wykonawca wraz z Formularzem Oferty (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) oraz wypelnionymi Tabelami Elementow
Rozliczeniowych stanowiaca zalacznik do Formularza Oferty przedstawi nastepujace oswiadczenia 1 dokumenty:

1. Dowdd wniesienia wadivm (kserokopia),

2. Oéwiadczenie o spelnianiu warunkéw okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku, stanowiacym
Zalacznik nr 2 do SIWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spdfki gwilne; konsoryjd) oswiadczenie na
jednym druku podpisuia wszystkie podmioty lub pelnomocnik w ich imiepiu.

3, Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia, zloZone na druku
stanowiacym Zalacznik Nr 3 do SIWZ — w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spdfki cywilne; konsorga)
of$wiadczenie na osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotow.

4. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub 2 centralnej ewidendji i informacji o dzialalnoici gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
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opatciu o art. 24 vst. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiccy przed uplywem tetminu skiadania
ofert.

5. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawee, o ile nie wynika to z innych dokumentéw. W przypadku
zawiazania konsorcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcéw.

6. Wykaz wykonanych robét odpowiadajacych swoim rodzajem robotom stanowigcym przedmiot niniejszego
przetargu. Wymagania dotyczace w/w zaméwiei zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2B SIWYZ. i nalezy je zlozyc
zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ z dokumentami potwierdzajacymt, ze roboty te zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone (np. poswiadczenia);

Zgodiie 5 §1 nst 4 Rogporsadzenia Presesa Rady Ministrdw 3 duia 19 lutego 2013 1. w sprawie rodzajin dokumenism, Jakich mosge
Radal Zamawiajasy od Wykenawsy oraz; form, w jakich te dokumenty moga byé skiadane Zamawigiaey Sada sutqezenia wykaz
fosonego godnie 3 Zatasypikiens Nr 4 do STWZ. oraz dowoddw potwierdyajacych, se minimum roboty, o kidryeh mowa w Rozdriale
VI 2B STIVZ ostaly wykonane w-spossh nalegyty, spoduie 3 asadami sgtiki budowlane) § prawidiowo wkotczone.

Dowodarsi okresiajacyms e3y roboty sostaly wykonane w sposéb nalesyty oraz, wskazujacymi, czy zosialy wykonane sgodnic g zasadami
skl budowlang § prawidtemo ukoiiczone sq;

a) peswiadezenia,

b) inne dofkumenty, jeseli 3 uzasadnionyeh prsyezyn o obicktywaym charakterse Wykonawea pie jest w stanie pogyskal poswiadezenia.

7. Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich lkewalifikacji
zawodowych, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
ptzez nie czynnosd, oraz informacjz o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zalacznik Nt 5 do STWZ.
Wymagania dotyczace w/w 0s6b zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ,

8. Jegeli Wykonawea prgy realizagii priedmiotu samdwienia bedzje polggal na wiedzy i doiwiadszenin, potenciale techniczmym, osobach
Sdolnych do wykonania samdwienia, dolsosciach finansowych lnb ekonomiczuych innyeh podmiotw, wiezalesnic od charaktern
Prawiego lqizaeyeh go 3 nimi stosunkdy, Wykonawea w takiy sytuagi zobowiqzany jest udowoednié Zamawigjqeemd, i bedzie
dysponowal tymi Jasobami w trakeie realizagi saméwienia, w yyuzesdinsci preeditawigiae w tm celn Pisemne zobowigzanie
tych podmiotdéw do oddania mu d dyspogysi riezbednych 3usobow na potrzeby wykonania samdwienia.

9. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawca, o ktorej mowa w art.24 ust.2 pkt.
5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzorl stanowigcego Zalacznik Nr 6 do
SIWZ.

Korzystanie z zasobéw innych podmiotdw.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznyim,
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia, zdolnoéeiach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw, Wykonawcea w takiej sytuacji zobowiazany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnodcl
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamdwienia.

Dokumenty: ofetta, o§wiadczenia, wypetnione zalaczniki muszq byé zlozone w formie oryginalu; pozostale
dokumenty zalaczone do oferty moga byé zlozone w formie kserokopii poswiadezonych za zgodnosé = otyginalem
przez osobg /osoby uprawnione do skladania o$wiadczets woli w imieniu Wykonawcy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktdtzy w oktredlonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego
oswiadezen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp lub ktétzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo kebezy
elozyli wymagane przez Zamawiajacego oSwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp, zawierajace
bledy lub ktétzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba %e mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odtzuceniu albo konieczne byloby uniewazniende postgpowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego owiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé spelnianie przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz spelnianic przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagad
okseslonych przez Zamawiajacego, nie poéniej niz w dniu, w ktérym uptynal termin skladania ofert.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytotium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentn, o ktérym mowa w Rozdziale TX punkt 4 STWZ sklada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci (wystawiony nie weczedniej niz 6 miesicey przed uplywem terminu skladania ofert).
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Rozdzial X
TUDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTLPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKI CYWILNE,
KONSORCJUM).

1 Wykonawcy moga wspdlnic ubiegad sie o udzielenie zamdwienia.

2 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zalaczyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu (lidera), ktory bedzie
ich reprezentowal w postgpowaniu o udzielenie zamédwienia albo reprezentowal w postgpowaniu § zawarciu umowy
w sprawie zamdwienia publicznego.

3 Kazdy z podmiotéw wystgpujacych wspolnie musi zlozyé dokumenty, o ktdtych mowa w Rozdziale IX pkt. 3-4
otaz pkt. 9.

4 Podmioty wystepujace wspolnie zloza facznie Formularz Ofertowy wraz z Tabelami Elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1-2 oraz 5 -8,

5 Podmioty wystepujace wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy,

Rozdzial 3T
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawea umiesci oferte w jednej kopercie zewngtrznej i jednej kopercie wewnetrznej.
Kopetty powinny byé szezelnie zamknigte w sposob uniemoziiwiajacy zapoznanie si¢ z tredcig oferty.
Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzdéw Wikp.

oraz bedzie posiadad nastgpujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VLE271.19.2016.AR

Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Pitsudskiego wraz z rondem
w ul. Jagielly i wlaczeniem w ul. Warszawska otaz przebudowa ulicy Warszawslkiej
w Gorzowie Wlkp. — II etap.

Koperta wewnetrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadac adres i nazwe Wykonawcy.

Rozdzial XTT ‘
SPOSOB UDZIELANIA WYJAQNIEl\'? DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pisinie, faksem lub droga elektroniczng,

2. Wykonawca moze zwrdcié sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pozniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnien, pod
watunkiem, ze wniosek o wyjasnienie STWZ wplynie nie pdiniej niz do kofica dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplynie po uplywie terminu
skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnied, Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo pozostawié
whiosek bex rozpoznania,

4, Zamawiajacy przesle tresc pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania Zrédla
zapytania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/amgorzow.
5. W przypadku rozbieznodci pomiedzy tresciq niniejszej SIWZ, a tre$cia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjaé tresé pisma zawierajacego péiniejsze odwiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany treSci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamoéwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wptowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcdw, ktdtym przekazano SIWZ oraz umiesci takze informacje na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgotzow.

7. Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w art. 38
ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze nie zamierza zwolaé zebranin wszystkich Wykonawedw w - celu wyjasnienia
watpliwoéci dotyczacych SIWZ,
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9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamowien Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowiazkows pisemno$é postgpowania wszystkie watpliwosd 1 wyjasnienia dotyczace przedmiotu
zamowienia winny miec forme pisemna; wyjasnienia ustne ni¢ sa dla Wykonawcdw wiszace.

10, Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sie moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, §roda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do
16.30.

Rozdzial XTTT
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postgpowaniu o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
~Korespondendja™) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem Jub poczta elektroniczna,

e nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12

e e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; rachmil@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy tub Wykonawca przekazuja korespondenc]@ faksem lub poczty elektroniczna, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XTV
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca praystepujacy do niniejszego przetarga jest obowiazany wniesé wadium w wysokosci:
280 000,00 =z} (slownie: dwiestie pieddziesiat fysieey lotyeh).
2. Forma wniesienia Wadium: Wadium moze byé wniesione w nastgpujacych formach:

2.1. pienigdzu,

2.2. porgczeniach bankowych lub porgezeniach spoldziclezej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniom pienigznyin,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpicczeniowych

2.5, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000t
o utworzentu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscl (Dz. U. Nt 109, poz. 1158 z pdin. zm.).

3. Miejsce 1 sposob wniesienia Wadium.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zalgczona do ofetty,

4. W razie wnicsienia wadium w formie innej niz pienig¢zna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia zlozy¢ w
siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3 - 4, pok. 315 (p. I}, przed uplywem
terminu skladania ofert lub dolaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W kazdym 2z tych
przypadkéw poswiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie dokumentu wadialnego nalezy zalaczyé do oferty. Z
tredei gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na pierwsze pisemne Zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w
terminie zwiazania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w
okolicznodciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwiei publicznych.

5. Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pienigdzu  za
pomocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzic uwazal za skuteczne tylko wéwezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofett.

6. Zamawiajacy zwrdcl wadium wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, 2z zastrzezeniem art.
46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybtrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
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!
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego whiesienia zagdano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktory wycofal oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pommnieiszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawee.

Zamawiajacy Zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcee, ktdremu zwrécono wadium po wyborze
najkotrzystniejszej oferty lub uniewaznienin postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygnieca odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym ptzez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wiaz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w art, 26 ust. 3 ustawy Pzp., z przyczyn leiacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentéw lub oswiadezen, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp., pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, lub nic
wyrazil zgodny na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3 Pzp., co spowodowaloby brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawee jako najkorzystniejszej.

8, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawea, ktétego oferta zostala wybrana:
a) odméwil podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
¢) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sic niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Rozdzial XV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwiazania Wykonawcdw zlozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofett.

2. Wykonawea samodziclnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres , nie dlugszy niz 60 dni (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania ofetta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniemn nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta, Jezell
przediuzenie terminu zwiazania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wnicsienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcey, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkotzystniejsza.

5. W puypadku whiesieniz odwolania po uplywie terminu do skiadania ofert bieg terminu zwigzania oferty ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia,

Rozdzial XVI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie Zadaé od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, whniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie przed
zawarciem Umowy (#ajpdiniel w duin joi zawarda), proporcjonalnie do ceny na rzecz odpowiednio Miasta Gorzowa
Wikp. i PWiK Sp. z 0.0

2. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub w
killu nastepujacych formach:
- pieniadzu,
— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldziclezej kasy oszczednodciowo- -kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieniezaym,
- gwarancjach bankowych,
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- gwarancji ubezpieczeniowych, _

- poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
t. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiotczodci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokiycia roszczed z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. _

4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji

bankowej badZ ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty

wskazujace, 2 Wykonawcea nie wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowinzania wynikajace z umowy badz nie

zaspokoil roszczen z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje si¢ nicodwolalnie, niezaleznie od waznoscl i skutkéw prawnych umowy, bezwatunkowo, do zapiaty

lewoty na rzecz Zamawinjacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty

wskazujacego, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace 2 umoswy, bad

nie zaspokoil roszczen z tytulu rekojmi za wady,

- zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostad sporzadzone

migdzy Zamawiajacym a Wykonawcea, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej =

niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoéel zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnienia

lub modytikacji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwatanciji

bankowej badzZ ubezpicczeniowej zostal przedlozony do akeeptacji przed zawarciem umowy. Zasady wystawienia

zabezpieczenia okreélajg zapisy zawarte we wzotze do umowy.

6. W przypadlu nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwatancli Wykonawea zobowigzany jest do

przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w

art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpdiniej w dniu podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoscl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zlozonego w formie gwarancji bankowe]j badZ ubezpieczeniowe] Wykonawcea przedmiotu zamdwienia, bez wezwania

ze strony Zamawiajacego, przediozyl zaktualizowana gwarancje, ktora uwzglednia zmiang terminu realizadji robdt,

podpisania protokotu odbior keficowego, gwarancii i tekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawea wplaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadza, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcey.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

Zamowiefi Publicznych, ¢

a} 70% kwoty zabezpleczenia w  terminie 30 dni, lezac od  doia wykonania zaméwienia, uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokolu odbioru koficowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie poZniej niz w 15

dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

Rozdzial XVIL
MIEJSCE I TERMIN SKLADANTIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogélna (patter).

2. Termin: 04.05.2016+, godz. 16:00

O tetminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczeda
Kancelarii Ogdlne;j.

Oferty zloZzone po terminie zostang zwrocone niezwlocznie bez ich otwierania.,

Rozdzial XVITT
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniw: 04.05.2016¢, godz. 10:36 w siedzibic Zamawiajgcego w Utrzgdzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzdw Wikp. Sala nr 201 (p. I).
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Rozdzial XTI
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cene ofertows nalezy obliczyé na podstawie zakresu [ ilodci robdt zawartych w Tabelach EFlementéw
Rozliczeniowych, stanowiacych Zalycznik do Formularza Oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB oraz zalaczone] do SIWZ Dokumentacji projektowe;.

2. Wrykonawca przygotowujac ofertg ma obowigzelk wycenic wszelkie clementy okreslone w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych, Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw z Tabeli Flementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktore] mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢ scisle wedlug kolejnosci
poszczegdlnych pozycjl. Wykonawcea olresli ceny jednostkowe netto oraz wartoéci netto dla wszystkich pozycjt
wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych. Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych
wartofci netto za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawea powinien wpisaé do Tabell wartosci
elementow scaloaych, na formularzu stanowigeym zalacznik do Formularza Oferty oraz w tej Tabell wyliczy¢ cene
oferty brutto.

4, Wazystlie bledy ujawnione w Dokumentacii projektowe] {na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanyeh oraz w TER, Wykonawea powinien zglosié pisemnie Zamawiajacemu
przed terminem skladania ofert.

5. Tam, gdzic na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robdét oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenic (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialéw lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie matetialow lub rozwiazaf réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robdt w
zgodzie z wydana decyzjy zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do realizacji robét
oraz zapewnia uzyskanie parametrow techniczaych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowaé calkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwicnia w tym réwniez wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zamowienia, ktérych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujgto w odrgbnych pozycjach, Wykonawca
powinien ujaé w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych pelskich (PLN), z dokladnoécia do dwéch miejsc po przecinku.
Wykonawca winlen wyliczy¢ ceng oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, kitdrej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatu od towardéw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawione] w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktbéry mialby obowiazek wplaci¢ zgodnic z obowigzujacymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarows, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

Rozdzial 3
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie nastepujacych keyteridw:

7) CENA-90%
2) CZAS GWARANC]I I REKOJMI (za wykonany przedmiot zaméwienia) — 10%

A. Kryterium ,,Cena” bedzie oceniany wedlug nastepujacego wzoru:
Najnizsza Cena

Ilosé punktow ,,C? = x 90 % x 100 plkt
Cena oferty badane]

B. Sposdb przyznawania punktow w kryterium , CZAS GWARANC]I I REKOJMI”.

Do nizej podanego wzoru wpisany zostanie okres gwarancji podawany w miesiacach. Minimalny oferowany okres
gwaranci 1 rekojmi to 36 miesigcy, natomiast maksymalny zaoferowany przez Wykonawcow okres gwarancii i
rekojmi to 60 miesigcy.

Oferty z oferowanym okresern gwatancji krdtszym niz 36 miesiecy — zostana odrzucone.

19



WAD-VI1.271.19.2016.AR

(G' oferty badanej — G minim.”t]ny)
Liczba punktéw ,,G¥ = x10% x 100 pkt
(G mﬂkS)‘ﬂlﬂl;l)’ -G minim:llny)

gdzie:

G oferty badanej — Okires pwarancji w miesiacach badanej oferty

G minimains — minimalny okres gwarancji w miesiacach (36 miesiecy)

G maksymalay — maksymalny okres gwarancji w miesigcach {60 miesiccy)

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza suma uzyskanych punktéw:

CALKOWITA LICZBA PUNKTOW OCENIANFE] OFERTY:

SUMA PUNKTOW = iloéé punktéw w kryterium cena ,,C”+ ilos¢ punktéw w kryterium okres gwatancii i
tekojmi ,,G”

2. Uzyskana liczba punktbw z wyliczenia w kazdym 2 poszezegdluych kryteridw oraz Iczna liczba punktéw oceny
poszczegolnych ofert zostanie obliczona z dokladnoécia do drugiego miejsca po pizecinku.

3. Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te ofetty, kedre:

3.1. Zostany ziozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego postgpowania,

3.2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy udzieli zamdwienia temu Wykonawcey, ktorego oferta uznana zostanie, zgodnie z postanowieniami
SIWZ, za najkorzystniejsza i spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofett przedstawia
taki sam bilans ceny 1 innych kryteribw oceny ofert, Zamawiajacy spoérod tych ofert wybiera ofette z najnizsza cena,

Rozdzial XX,
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakq zamierza ptzeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktétego oferta jest otwierana, a
takze informacje dotyczace ceny oferty oraz zaproponowany przez Wykonawce czas gwarancji i rekojmi,

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z ‘wnioskiem o przestanie informaciji o ktérych mowa w pkt. 21 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te informacde.

5. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze Zada¢ od Wykonawcdw wyjasnieds dotyczacych
tresci zlozonych przez nich ofert.

6. Zamawinajacy poprawl w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyllki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacja istothych warunkédw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcdw, o ktdrych mowa w art. 24 Pzp.

8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona,
9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7) jest niezgodna z ustaws Pzp;
2} jej tres¢ nie odpowiada treéci niniejszej SIWYZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
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3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumienia przepiséw o zwalczanin nieuczciwej
konkurencji'

4) zawliera razqco niska ceng w stosunla do przedmiotu zambwienia;

5} zostala zlozona przez wykonawee wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doteczenia zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omylki, o
ktore) mowa # art.87 ust.2 pkt 3 Pup;
&) jest niewazna na podstawie odrebaych przepisow.

10. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.

11 Jezeli zlozono oferte, ktére) wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw 1 uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawione] w niej ceny podatek od towardw i uslug, ktory mialby obowigzek doliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami, Wykonawca skladajac taka oferte, informuje Zamawiajacego, cuy wybdt oferty bedzie prowadzié do
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towatru lub uslugi, ktérych dostawa
lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Rozdzial XXIT.
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawic kryteridw
oceny ofert okredlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcdw, ktorzy ubiepali si¢ o udzielenie zamdwienia, o:

a) wyborze najkorzystniejsze] oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcey, Lktdrego ofette wybrano,
i uzasadhiente jej wyboru, a takze nazwy, siedziby i adresy Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i pordwnamia zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
laczna punktacje,

b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

¢) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni # postgpowania o udzielenie zamédwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

d) terminie, okreslonym zgodnic z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktdrego uplywie umowa w sprawie zamdwienia
publicznego moze by zawarta.

3.  Ogloszenie zawierajace informacje, o ktérych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamiesci na stronie
internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie Zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania 1 oceny, chyba Ze zachodzg pizeslanki
uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial XTI,
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy :

1) nie zlozono zadnej oferty niepodlepajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniZsza cena przewyzsza kwote, ktdra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na  sfinansowanie zamowienia, chyba, Ze Zamawiajacy moze zwickszy¢ tg kwote do ceny
naikorzystiniejszej oferty,

©) wystapi istotna zmiana okolicznodcal powodujaca, Ze prowadzenie postepowania Jub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezedniej przewidzied,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajace

uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawceow, ktorzy:
— ubiegali si¢ o udziclenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uplywem
terminu skladania ofert,
—  zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu skladania ofert podajac
uzasadnienie faktyczae i prawne.
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3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom,
ktérzy zlozyl: oferty niepodlegajace odrzucenin, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow
uczestnictwa w postgpowarniu, w szezegdlnosci kosztdw przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udziclenie zamdwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawey,
ktéry ubiegal si¢ o udzielenic zaméwienia, zawiadamia o wszezeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego
samego przedmioni zaméwienia lnb obejmuje ten sam przedmiot zatnowienia.

Rozdzial XXIV.
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwiqzane z umows zostaly okredlone w projekcie umowy stanowigcym Czegsé IT
SIWZ.

2. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienic to zostalo przeslane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp., nie poiniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta,

3. Zamawiajacy moze zawrzed umowe w sprawie zamowie publicznych przed uplywem terminu, o ktdrym mowa
w pkt 2 pod warunkiem, Ze zostang spelnione przestanki okrelone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Formalnoscl, jakie powinny zostaé dopelnione przez wybranego Wykonawce najpoiniej w dniu podpisania
umowy:

- Wykonawca przed zawarciem umowy winien wnie§é zabezpieczenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mewa w Rozdziale XVI STWZ,

- W przypadku, gdy wybranym Wylkonawcy jest spétka cywilna, badz konsorcjum w skiad ktétego wehodzi
spotka cywilna to Wykonawca przedklada pos$wiadczong za zgodnos§é z oryginalem ptzez Wykonawce
umowe spétki cywilnej, gdy Wykonawca nie dofaczyl tego dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w
formie o$wiadczenia, Ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedktadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany
te] umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy.
1. Strony przewiduja mozliwoié dokonywania zmian w umowie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warankiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bgdqcych intepralng czescia umowy.

2. Zmiana Umowy moZe nastgpic¢ z inic atywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem qustmema
okolicznosci wymienionych w punkcie 5 niniejszego rozdzialu .

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1) opis ztniany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztdw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

4. Whiosek, o ktorym mowa w ppkt. 3. powyZe] powinien zostal przekazany niezwlocznie, jednakie nie
pézniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktdrym Wyl{ona\vca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzieé si¢
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawea zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktétym mowa w ppkt. 3. powyzej,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w opatciu
o zasady okredlone w SIWZ, i informacji vzasaduniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznoécl stanowigeych podstawe zadania zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentaci kontecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej nia Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

7. Po ottzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 3. powyzej Nadzdr Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnoéci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ppkt. 6. powyzej i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

8. Wykonawea jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentadi, o ktorej
mowa w ppkt. 6. powyzej i przedlozenta na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 3. powyzej wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych Zadanic zmiany Umowy, Nadzdr Inwestorski
zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio
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propozycjl wyceny robét, 1 przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacii Zadania zmiany.

10.W terminic 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorsk,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o akeeptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

11. Zrniana postanowiefl umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagad formy pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

12. Zmiana Umowy moze nastapié¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznodci:

i
2

3)

7

8)

7 powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sila wyZsza lub iona, piemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosé prawna, ckonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosc,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych
zmian jest kotzystne dia Zamawiajacego.

nastapi zmiana powszechnie obowiszujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw

na realizacje przedmiom umowy lub éwiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosct w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, kidrych

nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiad usunigcle rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowiefl przez Strony,
powstania nowych obowiazkéw wynikajacych z wytyeznych Programu Opetacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014-2020, O§ Priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transpormu zbiorowego w
miastach, Dzialanie 6.1. Rozwd] publicznego transportu zbiotowego w miastach dla ,Systems
srdwrowagonego transporin migisiiege w Gorzowse Wikp.” z ktdrego jest planowana realizacja przebudowy ulicy
Warszawskiej.

gdy koniecznos$é wprowadzenia zmian bedzie nastepstwemn zmian wprowadzonych w Umowie pomigdzy
Zamawiajacym a1 Wykonawea, a w szczegolnosct konlecznoéel wprowadzenia rozwigzafl zamienaych w
stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslone
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. ,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakeeptuje na pismie Zamawiajacy.

wystapienita innych okolicznosci opisanych w ppkt. 13 — 16 ponizej.

13. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1y

2)
3)

4

5)

jezeli nastapi zmiana stawki podatkn VAT, ktdra bedzie powodowaé zmiane kosztéw  wykonania po

stronie  Wykonawcy., “Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czg§¢ robdt

wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czvm
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o zmiang stawki podatlky VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwloka Wykonawey wwykonaniu przedmioty umowy spowodowala konieczno$d jego realizacji w

okresie obowiazywania wyZszej stawli podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czgsci robdt obigtych umows na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie koniecznos¢ lub mozliwosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych od tych wskazanych w dokumentacii

projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w  dokumentacji projektowej rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, :

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkéw geologicznych,
skutkujgcych  niemogliwodcia  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie  przyjetych
zalozentach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warankéw terenowych,
a w szczegolnoscl gdy zostanie stwierdzone istnienie nievjetych w dokumentacii projektowe;
podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiekidw infrastrulturalaych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw cksploatacji, poprawe
bezpieczefistwa, funkcjonalnose,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub z wwagi na kotzyici dla
Zamawiajacego.

w przypadku zmian iflodc 1 zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie - Ksiepi Obtmniaru

zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci

na rzecz Wykonawcey w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie

zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.
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1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie robodt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzefi, dokonywanie odbiordw {(poza warunkami
charakterystycznymi dla danej poty roku), '

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
teremu), W szczegolnodel istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szezegolnodei gdy ujawnily sie nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robdt, matetialdw,

6) wystapienia koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego,

7) wystapienia konieczno$cl wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslone] modyfileacii,

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnied i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezyte] starannoici ze strony Wykonawecy,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

10)dzialania os6b trzecich, ktére to dzialania uniemoziiwiq wykonanie lub kontynuacje prac,

1T)zmiany regulacji prawnych obowiqzujacych po dniu zawarda umowy,

12)zmiany terminu dokonania prob koficowych 1 wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nicobjetych
umowa,

13)ywystapieniu ,,sily wyzszej”,

14)wystapienia okolicznosici okreslonych w ppkt. 13 powyzej, ktore stanowia podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

15)w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotn umowy wynikaja z dzialania, zaniechania
lub opéénienia ze strony Zamawiajacego,

16)ze wzgledu na wystapienic dzialah lub zaniechadt organdw wladzy publicznej, w tytn zmian przepisow i
interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia
termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, vzgodnien,

17)przedluzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamdbwienia publicznego poprzez érodki ochrony
prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

18)ywystapienia dzialad i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacie, kontrole lub finansowanie
zamowienia,

19ywystapienta powszechnej niedostgpnosci surowedw badz materialéw.

15. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiota umowy:
© 1) wprzypadku wystapienia okolicznosci opisanych w ppkt. 13 1 14 powyzej,

16. Dopuszeza si¢ zmiang oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkéw,
3) nie wywiazywania si¢ 0sob z obowigzkdw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawea winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wnioska Zamawiajacego.

17. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane Umowy w zakresie materialdéw, parametrdw
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zaktesu wykonania przedmiotu
Umeowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoscl lub mozliwosd zrealizowania jakiejkolwiek czeici robdt, objetej przedmiotem Umoswy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowey,
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2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z ast. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyietych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchdw lub niewypalow, ktére moga skutkowad
w Swietle dotychczqsowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w  Dokumentacji pio]ektowe], w szczegllnodcl napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
matetiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapicnia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle ptowadzonymi przez inne
podmioty imwvestycjami w zakresie niezbednym do unikniccia lub usunigeia tych kolizii,

7y wystapienia Sily wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotn Umowy zgodoie 2z jej
postanowieriami.

Rozdzial XXV
PODWYKONAWSTWO

1. \Wykona\vc'a w ofetcie (Foimulatz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czesci zamowienia, ktorych
realizacje zamierza powlerzy¢ podwykonawcom.
2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcdw, na ktorych zasoby Wykonawea powoluje sie na zasadach okredlonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowanin, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, ktorych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezed lub sprzeciwu:
1) Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcea powinna stanowié w szezegdlnosci, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktary VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, .
b) przedmiotem Umowy o pod\vykomwstwo jest Wquczme wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw
lub ushag, krére $cidle odpowiadaja czesci zamodwienia okreslonego Umowy zawarta pomicdzy Zamawiajacym a
Wykonaweca,
¢) wyplata wynagrodzenia Podwykonawey b dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane begdace przedmiotem Umovy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiordw ngsclowych tobdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece,
d} wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmniej takim poziomic ]akoscl
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wylkonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey za Wady ptzedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bgdzie krdtszy od okresu odpowiedzialnodci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwisgzku z
realizacja Umowy; dysponowad personelem i sprzgtem, gwatantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgscl
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zdkresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedze i dofwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,
g} Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego Zadanie
dokumentdw, odwiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowiett:
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a) uzalezniajacych uzyskanie ptzez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od ‘Wykonawcey lub
Podwykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawcee wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot lkwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajacego.

3) Zawarcic Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznic po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacii przez Podwykonawce moze nastapic wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w umowie 2z
Wrykonawea robdt.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejesttu Sagdowego Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey, badz inny dokument wlasciwy
z uwagl na status praway Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowg w imieniu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey posiadaja uprawnienia do jego reprezentaci.

5) Informacja o umowach o podwvkonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi , ktére 2 uwagi

na wartodé lub prrzedmiot tych dostaw lub uslug nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu:
Nie podlegaja obowigzkowi przedkladania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sy

. dostawy lub uslugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy otaz wszystkie pozostate umowy,

ktétrych przedmiotem sa dostawy 1 uslugl, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWYZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowl, przy czym wylaczenic to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o
wartodcl wickszej niz 50.000 2l oraz umow dotyczgqeych dostaw:

a) warstw konstrukeyjnych ciggu pleszego wraz z nawierzchnis,

b) warstw konstrukeyjnych drogi wraz z nawierzchnia,

¢} rur zeliwnych i PE wodociagu,

d) kolektora deszczowego, studni, praykanalikdw, wpustdw deszezowych,

e) slupdw oswietleniowych, wysiegnikéw 1 opraw,

f) tordw tramwajowych i slupdw trakeyjnych.

Rozdzial XXVI.
SRODKI ODWOLAWCZE

1.

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamodwienia oraz ponidsl lub
moze poniesé szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp, przystuguja srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Stodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz STWZ przysluguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Od niezgodnre] z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego podjete] w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do krorej Zamawiajacy jest zobowiazany ta podstawie ustawy Pzp
przysluguje odwolanie,
W niniejszym postgpowaniu odwolanie przysluguje wylacznie wobec cxynnosci:

— opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu;

= wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

— odrzucenia oferty odwolupgcego.
Odwolanie powinno wskazywal czynnosé lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorej zarzuca sig
niezgodno§¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwigzle przedstawicnie zarzutdw, okredlad zgdanie otaz wskazywaé
okolicznodci faktyczne i prawne uzasadnisjace wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej lzby Odwolawezej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu,
Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w
taki sposdb, aby mogl zapoznad sig % jego tredcia przed uplywem tego terminu,
Odxwolanie wnosi si¢ w terminach okeeslonych w art. 182 ust. 1-4 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu lab postanowied STWYZ, zamawiajacy
moze przedluzyC termin skladania ofert.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawcze] stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego

1

przysluguje skarga do sadu.

1. Skarpe wnosi si¢ do sadu ckrggowepo wlasciwepo dla siedziby Zamawiajacego za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwolawezej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawezej,
przesylajac  jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skarpi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora
publicznego jest rdwnouznaczne 7 jej
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Rozdziat XXVII.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacjt Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obowigzuje ustawia z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwient publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 1. poz. 2164), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

Zestawienie zalacznikdw stanowiacych inteoralng czescia specvhikacii (SIWZ,

1. Wzdr umowy wraz z gwarancjami jakosci oddzielnie dla PWIS Sp. % 0.0, 1 Miasta Gorzéw Wikp.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Qdbioru Robét Budowlanych ul. Walczaka
a) branza drogowa, sanitatna, elektryczna (apracowanie: Binro Projetowe Tomasy Romankiewicy luty 2016r.)
b) wodociag (apracowanie: Lko-Instal Pracownia Projektowa iuty 20161.)
3. Specyfilzacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ul. Warszawska
a) branza drogowa, sanitarna, elektryczna, torowa i sieci trakeyjnej, wodociag (epravowanie: GIFK INTERPROJEKT
Sp. 7 0.0. 2014r)
4. Dokumentacia projektowa ul. Walczaka (apracowanie: Biuro Projektowe Tomass Romankiewicg):
a) projekt wykonawczy branza drogowa
b} projekt wykonawezy branza eleltryczna
¢) projekt wykonawczy branza sanitarna kanalizacja deszczowa
d) projckt wykonawczy branza teletechniczna ORANGE POLSKA S.A.
e) projekt wykonawezy branza teletechniczna MULTIMEDIA POLSKA S.A.
f) projekt wykonawezy przebudowa gazociagu niskiego ci$nienia DN 200 stal 1 DN 250
g) projekt stalej organizacji ruchu '
h) projekt wykonawczy przebudowa sieci wodociagowe] (apraconanie: Eko-Inital Pracownia Projektowa luty 2016+.)
1) projekt czasowej organizacji rachu drogowego (mpracowanie: TRLAKIRIS.A Robert Paciorek futy 20157.)
5. Dokumentacja_projektowa ul. Warszawska (optacowanie: Gorzowska Inzynierska Firma Konsultingowa
InterPROJEKT Sp. z 0.0.)
a) projekt wykonawezy branza drogowa,
b} projekt wykonawczy branza sanitarna,
) projekt wykonawczy branza elektroenergetyka trakeyjna,
d) projekt wykonawczy branza elektryczna - o$wietlenie,
¢) projekt stale] organizacii ruchu,
f) projekt wykonawezy przebudowa sied wodociagowej
g) projekt wykonawczy sygnalizacii $wiethnej
6. Wymagania dotyczace Dokumentacji powykonawcze]
7. Procedura gospodatowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbidrki i Procedura ,,Zasady ogélnych
zabezpieczeri zieleni podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz warunki przeprowadzania nasadzen zielent”
8. Tabele elementéw Rozliczeniowych 5 szt. (oddzielna dla przebudowy ul. Walczaka i wodociagu oraz oddzielna
dla przebudowy ul. Warszawskiej, torowiska, sieci trakeyjnej 1 wodociagu)
a) branza drogowa i pozostale TER 1 — ul. Walczaka
b) wodociag TER 2 — ul. Walczaka
c) branza drogowa i pozostale z wylaczeniem torowiska TER 3 — ul. Warszawska
d) branza torowa wraz z trakcja TER4 —ul. Warszawska
€) wodociag TER 5 — ul. Warszawska

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odezytywaé i interpretowaé w kolejno$ci wskazanej powyzej. Wszelkie

uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢ odezytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimni
modyfikowane. ,
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ZALACZNII NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcey

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-171271.19.2016.AR) pa.:

Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Pitsudskiego wraz z rondem
w ul. JagieHly i wlaczeniem w ul. Warszawskq oraz przebudowa ulicy Wartszawskiej
w Gorzowie Wikp. — II etap.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesylac korespondencje

E-MAIL

Ne NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGQ
na ktory nalezy zwrocié wadium

2, Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/TAS:

E-MAIL:

3. Oferujemy:
g} realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia ZA CENEBRUTTO: ..., [ tym podarek Vat.

Cena ofertoma (Britto) SEOMHIE eoiimieerisiniesiss st ecossoness et enseees e sassasenaas

b) OKRES GWARANCIITREKOJMI: .............ccoovvinnne miesigcy
(minimalny okres: 36 miesiecy, maksymalny okres: 60 miesigey)

4. Oswiadczamy, ze znane s3 nam warunki zaméwienia okreslone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzezef.
5. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia projekt umowy zostal przez nas

zaakceptowany 1 zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / ptzy udziale podwykonawcow **, ktérzy beda wykonywac

nastgpujacy zakres przedmiotu zamowienta (%% nigpotrzebne skreslic):

(exess prac, ktdre bedsie wykonywas podwykonawea),
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8. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcea poda nazwe (firme) podwykonawcéw, na ktorych zasoby
powoluje sie na zasadach oktedlonych w art. 26 ust. 2b, w cela wykazania speinienia warunkéw ndzialu w

. ” *
postgpowaniu, o ktdrych mowa w art, 22 ust, 1.

(*feseli dotyegy)

(nazwa firary podwykonamey na gasoby kldrego poweluje sig Wykonawea)

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkutencji. / Oswiadczamy, ze oferta zawiera informadje stanowiqce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wigpotrsebue réreslic).

Informacje takie zawarte s w nastgpujacych dokumentach:

10, Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

MoB N R mAR N

{tniejscowoic, data) (imicnne pieczgcie i podpisy osdb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawey)
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ZAYACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH TER 1
ROBOTY DROGOWE WRAZ Z UZBROJENIEM W UL. WALCZAKA W GORZOWIE WLKP.

G e RZYGOTOWANIE TEREN
D.01.00.007 IROBOTY:PRZYGOTOWAWCZE T
x | D.01.01.01 ;Odtwerzenie trasy | punktoéw wysokosciowych * * * ) *
1 Rabaty pomiarowe na dregach gminnych km 0,96
x | D.01.02.01 |Zdiecie warstwy glebyigruntu * > * >
2 Usuniacie gémej warstwy glebyigruntu o gr. 15 cm {z odwozern) m 1 330,00
x | D.01.02.04 [Rozbidrka elemantéw drog . * * * *
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 45 cm (karnien granitowy, kruszywo kamienne,
3 kostka kamienna, chudy beton, beton asfaltewy) po uprzednim frezowaniu m? 9 404,00
nawiarzchni asfaltowej na zimno (z odwozem i utylizacjg)
4 Rozebranie nawiarzchni bilumicznej wraz z podbudowsa (kruszywo kamienne, chudy m? 1 413,00

belon) gr. do 20cm (z cdwozem i utylizacja)

Rozebranie nawisrzchni kostki belonows] wraz z podbudowa 7 kruszywa, chudego
5 belonu wraz z oczyszczeniem, przesortowaniem, spaletowaniem, przechowywaniem i m 341900
przygolowaniem do powtémego wbudowania

6 Rozebrante nawlerzchni z plyt betonowych chodrikowych (z odwozem i utylizacja) m 281,00

7 . |Rozebranie krawszaikdw betonowych z lawg betonowaq (z cdwozerm) m 525,00

Rozebranie kraweznikéw kamiennych z lawa beionows {zalozono powidrne
wykorzystanie 80% maleriatu z rozbiorki, material nie przeznaczony do powtémego

8 wykorzystania, po cczyszezeniu, zostanie odwieziony na skladowisko Zamawiajacego m 1978,00
do 10km)
2] Rozebranie betonowych ohrzezy chodnikowych (z odwozem) m 454 00
Demenlaz sygnalizalordw sygnalizacj Swietingj (z odwozem ra skladowisko
10 szt 7.00
Zamawiajacege do 10 km)
HH Demontaz siupkéw do znakéw drogowych (z odwozem) szt. 19,00
2 Zdjgcie arcz znakow drogewyeh (z odwozem) szh. 45,00
13 Demortaz znaku tablicowego na konstrueji wsporczej kratownlcowej (z odwozem) szt 1,00
14 Demontaz ogrodzenia Jaricuchowege U-12b (z odwozem) m 55,00
18 Rozebranie slupa agloszeniowego z kregdw betonowych (2 odwozem) szt 1,00
x | D.01.03.04 |Przebudowa kanalizacjl teletechnicznej i przylacza > * ol *
16 Budowa kanalizacji kablowe] 1-otworowej m 79,50
17 Budowa sludni kablowych SKR-1 szt 1.06
18 Budowa studni kablowych SIK-1 szt 3.00
19 Montaz zamka Abloy szt 4,00
20 Budowa garde! dodatkowych szt. 5,00
21 Likwidacja ciggdw kanalizacji 1-otworowej m 82,50
22 Rozbidrka studni kablowych szt 3,00
23 Rozbidrka gardel studni szf. 8,00
24 Wywiezienie gruzu ‘ m3 1,00
25 Ustawienig szaf kablowych s7i, 1,00
26 Demontaz szaf kablowych szi. 1,00
27 Montaz aparatow w szafie kablowsj szl 40,00
28 Krosowanie ohwoddw w szafie kablowej szi, 20,00
29 Przekladanie kabli kanalowych i kanalizacji wiormnej m 221,50
30 Budowa rur ochronnych m 1457,00
3| Uszezelnianie koicow rur ochronnych szt 287,00
32 Obnizenie kanalizacji teletechnicznaj m 300,00
33 Pogleblenie studni kablowych szt. 6,00
34 Obnizenie ramy studni kablowych szt. 6,00
35 Podwyzszenie ramy studni kablowych szt. 5,00
x| D.01.03.25 |Usunlgcie drzew | krzewdw * - . .
26 Scmalnle drz_ew ¢ 46-35 om wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzyc, azt, 10,00
gatezi | karpiny .
Scinanie drzew @ 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc,
37 . 3 szt 2,00
galezi | kapiny
ag Scma_n_le drz‘EW @ 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dluzyc, ol 2,00
galezt i karpiny
Scinanie drzew @ 58-T5 cm wraz 7 karczowaniem pni oraz wywiszienism dheyc,
39 L . szt 1,00
galezi i karpiny
Karczowanie krzakéw | podszycia wraz wywiezieniem karpiny m2 260,00

2.00:00; IROBOTY ZIEMN
D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw
41 Rohety ziemne z iransportem urcbku na odklad wykonawcy m3 75,50
x | D.02.03.01. [Wykonanie nasypdw * * * *
42 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. LIV uzyskanego z dokopu (z m3 4780

dowozem)




TEOIETE

OOWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Kanalizacfa deszczowa

43

Wykonanle kanalizacji deszczowej i przykanafikow z rur GRP oznakewanie robdt,
dostaws materialow, wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie
wyKopu w gruncie kat, -3V wraz z umocaieniem Scian wykopu, wywozem nadmiaru
gruntu, zabazpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przygolowanie podloza,
wykonanie podsypki | obsypki. ulozenie przewodéw kanalizacyjnych wraz z montazem
armatury lub ksziallek {zgodnte z PB}), oznakowanle trasy rurocigu, zasypanle |
zageszczenie wykopu gruntem dowezenymn lub rodzimym {zgodnie z PB), préba
szezelnosct kanaldw i plukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badan
wyrmaganych w specyfikac]i technicznej.

- 0,8m GRP: 25.87m

-0,3m GRP: 227,74m

- 0,2m GRP: 474,86m

mb

728,47

44

Wykonanie siudni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45,
zbrojone stala Alll34GS $rednicy 1500mm 1200mm fgczone na uszozelki stozkowe
naciggane z osadnikiem 0,5m°, przejsciami szozelnymi i stopniami ziazowymi
Zeliwnymi oraz wlazem zeliwnym 2 wypeinieniem betonowym Kasy 3400, Na
terenach zielonych i niewtwardzonych wiaz podniesé min. 5 em ponad feren, Studnie
wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalg Alli34GS. Dla kolektora Dn800 podstawa
studni murowana z cegly klasy 25 na zaprawie wodeszezelnej na podbudowie gr. 15
Cm zwirowo — kruszywowej o granulacii 16 — 31,5 mm odpowiednio zggszczong] i
wzmocniong] jedng warstwg slatki dwukierunkows] i fundamencie pod podstawe z
betonu C16/20, Przejécia pomiedzy rurg a Sciang uszezelnione zaprawa polimercwa.
Wykonanie izolacji studzienek

szt

18,00

45

Wykonanie studni rewizyjnych z rzonowa rurg karbowana 0,425m PP — zapewniajgce
min. wymiar > 400 mm w Swietle na cale} swojef wysokodci, Kinety studzienk
wyposaZzone w nastawne kielichy umozliwiajace regulacjs kisrunku przeplywu Sciekow
i spadkéw o +/- 7,5, Srednica wewnetrzna komina 2 425, sztywrioéé obwodowa rury
SN== 4kN/m2, Srednica wewnetrzna kinety 2425, kinely prefabrykowans,
monclityczne, # rurg teleskopowg PVG-UJ ze $clankg litg, o wymiarze w Swielle >400
mm, z wiazem zeliwnym kiasy D400 i pisrscleniem odcigzajacym

szl

17,00

45

Wykonanie wpustow deszczowych Zeliwnych z wiladka 2eliwng i zawiasem 800 x 400
mm klasy D400 osadzonych na hetonowych studzienkach osadnikowych DnS00 z
pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm,pierscieniem utrzymujacym 980x160mm.

szl

72,00

47

Renowacja islnisjacego kanalu DnB00 {odcinek R1-R2), metoda rekawa
termoutwardzalnege nasgeronego Fywicq epoksydowa (posiadajges alest PZH),
uszytego na miarg naprawianej rury i o grubosei pozwalajgoej na samodzielne
przeniesienie wsrelikich obclazen dynamicznych mechaniczaych i statycznych,
Technologia zgodna w pelni z norrg PN EN 11296-1, PN EN 11296-40razPN EN
13688, Wymagana sztywno$¢ obwodowa wyldadziny wykonanej zgodnie z PN-EM
13566-4 nie powinna byé mnigjsza aiz 2 kNim®.Redukcja drednicy wewngirznej kanalu
po monkazy wyldadziny nie wicksza niz 8%, modut spredystosel kndtkaterminowy nie
mnigjszy niz 2100MPa wg. PN-EN IS0O178,minimaina grubosé rekawa po utwardzeniu
rigzalezrie od rodzaju zapropenowanego rakawa, dla kanalu o srednicy dné00 nis
mnte] niz 12,0mm, wykonanie badart zgodnle z projektem wykonawczym i
specyfikacjg techniczng .

mhb

32,00

48

Wykonarie renowacii rigez isiniejacego kanatu Bn80G {cdeinek R2-R3) poprzez ich
doszczelnienie wewngtrzne pakerami wykenanymi z 2ywic tréjkomponentowych oraz
z rato tkaniny szklane|. Wiasciwosci mechaniczne (gr.d mm), Wytrzymalosé na
zginanie osiowe 140 Mpa, Modut sprezystoici podiuzne] przy zginaniu oslowym

5600 Mpa, Wylrzymalo$é premieniowa na zginanie, 120 MPa

Modul sprezystodci pediuzne] przy zginariu promieniowym, 5500 MPa

Szlywnosd plericienia proba cidnienfa szezyloweago 0,14 Mpa, Modul spregystosc
podiuzne] préba cl$nienia szczytowego 9000 Mpa, Odpomosé na zrywanie 2,2 Mpa,
wykonanie badar zgodnie z projeklem wykonawczym i specyfikaciq techniczng

mh

11,30

49

Likwidacla istniejgce] sieci kanalizacji deszozowej, wpustéw deszczowych i sludzienek
wraz z ubylizacjg zgodnie z przepisarni prawa

- 0,8m: 35,5m

- 0,2m: 109,55m

mb

134,55

D.03.02.01

Siet gazowa

50

Wykonanie gazociggu dn225 mm i dn280 z polietylenu kiasy PE 100 SDR 17,6 rury
lite w kolorze pomaranczowym lub clemnczoditym, wykonanie lqczenia do istrlejacs]
sieci gazowe] po odcigeiu gazu za pomeca urzadzen do stopowania przeplywu gazu,
wykonanie by-passu, oznakowanie robdt, dostawe maleraléw, wykenanie robot
preygolowawczych i pemiarowych, wykonanie wykopl: w gruncie kat, |-V wraz z
umocnieniem $clan wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istnigjgcego
uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypkl | obsypki,
montaz amatury fub ksztaltek (zgednie z PB), oznakowanie trasy gazociagu,
zasypanie i zaggszczenie wykopu grunfem dowozorym lub rodzimym (zgodnie z PB),
préba szozelhosc, odpowisirzenie, demontaz istniejacych gazociagdw,
przeprowadzenie pemiardw i badan wymaganych w specyflikacli technicznej,

-dn225 mm PE 100 SDR 17,6 -37,45m

- dn280 mm PE 100 SDR 17,6 -22,60m

mb

60,05

5

Likwidadja istniejacej sieci gazowe] wraz z utylizacjg zgodnie z przepisami prawa
- Dn200: 35,2m
- Dn250mm: 25,6m

mb

60,70

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczanie podioza

kanstrukcyjnych)

X | D.od.01.01 {koryto pod konstrukeje nawlerzehni)
Koryto wraz z profiowaniem i zaggszczanierm podioza wykonywane mechanicznle w
52 gruncie kat. il-IV, gighoko$¢ koryta do 26 cm (po rozbidres ist. warstw m? 144,80




Koryto wraz z profitowaniem i zageszczaniem podicza wykonywane mechanicznie w

53 gruncie kat. II-IV, glebokosé koryta do 16 cm (po rozhidrce ist. warstw m? 11 208,70
konstrukcyjnych)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza wykonywane mechanicznie w

54 gruncie kat. II-IV, glgbckos¢ karyta do 12 cm (po rozbidree ist. warstw m? 3027,20
konsteukeyjaych)

x | D.04.03.01 |Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych * "

85 Qczyszczenie warstw niebitumicznych m? 10 174,60

56 Oczyszczenhie warstw bitumicznych m? 17 037,20

57 Skropienie warstw niebitumicznych m? 10 174,60

58 Skroptenie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg m? 17 037,20

X D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana mechanicznie * *

50 Wykaonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa naturainego przekruszonego 2 S0.60
stahbilizowanego mechanicznie gr. 21 cm o uziamieniu 0/31,5; C90/3 m i

60 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naiuralnego przekruszenego 2 832760
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5; C90/3 m !

61 Wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa najuralnego przekruszenege 2 415,50
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 om o uziamisniu 0/31,5; COO3 m >

62 Wykcnanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturainegoe przekruszenege 5 1 90640
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm o uziamieniu 0/31,6; C90/3 m "

x | D.04.06.01 |Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem = *

63 Wykenanie warstwy wzmacniajgce} podioze z kruszywa slabilizowanego cemenlem 5 B 61060
£1,5/2,0 {z dowozu) gr.w warstwy 15 cm m '

64 Wykonanie warstwy wzmacniajace]j podicze z kruszywa stabilizowanego cementem 2 587010
C1,6/2,0 {z dowozu) gr.w warstwy 10 cm - w '

% | D.04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu * *

65 Wkonante podbudowy z chudege betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm m? 133,00

¥ | D.04,07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego > *

66 Wykonanie podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P 35/5C gr. 7 cm m? 8123,60

67 m? 54,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 5 cm

D.05.03.01

Nawlerzehnia z kostki brukowej kamiennej

X - -
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamienne] rzedowef gr. 16/2¢ cm w kolorze

68 szarym na podsypce cementowo -plaskowei 1:4 gr. 3-5 cm. Wypetnienie spoin m? 150,00
zaprawq cementowq przeznaczong do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej
Wkonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej rzedowej gr. 9/11 cm w kolorze 5

69 ) L. m 543,60
szarym na podsypee cemenlowo -piaskowef 4:4 gr. 3-5 cm

X D.05.03.04 |Nawierzchnia z hetonu cementowego * *

7o Wykonanie warstwy Scierainej belonu cameniowego C35/45 gr, 20 cm m? 133,00

x | D.05.03.06a [Warstwa wigzaca z betonu asfaitowego * *

1. ;:’y;zr:nie warstwy wigzace] z betonu asfallowego AC18W 35/50 m? 812360

X | D.05.03.05h |Warstwa Scleraina z betonu asfaltowego * *

72 Wkonanie warstwy Scieraing] z belonu asfallowego AC8S 50/70 w2 54,00
gr.4cm

73 ;‘\;’ylr:r;?nle warstwy scieralngj z betonu asfaltowego ACS5 50/70 w2 1974.00

% | D.05.03.11 [Frezowanie * *

74 Wykonanie ffezo\:vanr_a nawierzchni asfaltowych na zimno, gruboscé frezowanta 4 cm m2 10 140,00
(z odwozem i utviizacia)

% | D.05.03.13a |Nawierzchnia z mleszankE grysowo-mastyksowej SMA * *

75 Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55 ar. 4 cm me 885060

X | B.05.03.23.a{Nawierzchnia z kosiki brukowej betonowej * *

76 Wykonanie nawierzchni z kestkl betonowe]j brukowei typu "behator gr, 8 cm w 5 131,40
kolorze szarym (kostka fazowana) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m '
Wykonanie nawlerzchni z kestki betoncwej brukowej typu CEGLA 10x20cm gr, 8 cm

7 w kolorze szarym (kostka z rozbiérki wg poz, nr &) na podsypce cementowe - m? 2 134,00
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

78 Wykonanie nawlerzchni z kostki betonows] brukowei typu CEGELA 10x20cm gr. 8 cm 5 722.00
w kolorze szarym (kostka nowa) na podsypce cementowo - plaskowej 1:4 gr. 3 cm m !
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGLA 10x20cm gr. 8 cm .

79 w kolorze czerwonym (kostka z rozhidrki wg poz. Nr 5) na podsypce cemeniowo - m? 171,20
piaskowsj 1:4 gr. 3 cm
Wykananie nawigrzehni z kostki betonowej brukowej typu "cegla” 10x20cm gr. § cmw

80 kelorze grafitowym (kostka fazowana) na pedsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr, 3 m* 284,10
cm

a4 Wykonanie nawierzchni z plyiek chodnikowych ostrzegawszych 30x30 cm gr. Bom w m? 12.00

kelorze z6ttym z uwypukleniami na podsypce cementowo -piaskowe} 1:4 gr. 3 cm




Wykonanie nawierzchni z plytek chodnikowych oslrzegawczych 30x20 cm gr. 8 cmw
kolorze 26llym z zaglebientami liniowymi (ryfle) uklagane na krawgdzi peronu na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

D.67.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUGHU

X | D.07.01.02 |Oznakowanie poziome drég * *
B3 Linie ciggle grubowarstwowe m? 205,44
84 Linie przerywane grubowarstwowe m? 77,62
85 Linie na skrzyZzowanlach, przejéciach, strzalki i symbole grubowarstwowe m* 297,49
86 Linie na skrzyzowaniach, przejéciach, strzalki i symbele clenkowarsiwowe m? 1,50
a7 Malowanie powlerzchniowa - malowanie cienkowarstwowe w kolorze czerwonym m? 63,00
Wykonanie oznakowania przejsc dla pieszych piktogramem termoplastycznym - znak
88 A6 szi. 4,00
Wykonanle cznakowania przejsé dla pieszych piktogramem lermoplastycznym - znak
89 S szt 2,00
A-16mini
x | B.07.02.01 (Oznakowanie pionowe * *
90 Ustawienie slupkéw stalowych f 70 mm prostych | wysiegrikowych szf. 33,00
9 Zamontowanie tarcz znakdw w rozmiarze srednim (folia 2 generacil) do slupkow szt. 46,00
02 Zamontowanie tarcz znakow w rozmiarze $rednim D-6 wraz z tablica fluorescencyjng szt 400
{foka 2 generacji) do shipkdw . y
Zamontowanie tarcz znakéw w rozmiarze $rednim F-10 (folla 2 generacji) do slupkéw
93 i . szt 4,00
fub siupdw odwielleniowych
94 Zamontowanie larcz znakdw w rozmiarze mini {folia 2 generacii) szl 11,00
5 Zamontowanie tablic przeddragowskazowych E-1 (folia 2 generacji) na konstrukgii szt 300
wspercze] kratewnicowe] - '
98 Zamontowanie wezedniej zdemontowanego znaku z nazwami ulic szt 1,00
97 Zamentowanie znakéw C-9 na pylonach uchylnych z tworzywa szfucznego szt 1,00
X | D.07.96.02 |Urzadzenia zahezpleczajace ruch pieszych * *
o8 Ustawienie cgrodzenta typu U-12a w kolorze grafitowym (RAL7024) mb 75,00
2] Uslawienie siupkdw przaszkodowych typu U-12c w kolorze grafitowym {RALT024) szt 4,00
100 Montaz lusira okragtego U-18a fi 500mm szt 1,00
% | D.07.07.01 Budowa { prZEb_udowa oswistlenia oraz likwidacja kolizji z sieciami . .
energetycznymi
jI o1 nDﬁgonlai i montaz nowego kabla SN wraz z zmufewaniem (kolizja) XUHAKXS 3x120 b 57,00
102 Demontaz | montaz nowego kabla 0,4 kV wraz z zmufowaniem (kclizja) YAKyYzo 4 x mb 44,00
120mm?2
Ulozenie kabla YAKyYZ2o 4 x 35mm2 z wykopaniem i zasypaniem dla odiworzenia
193 zasilania owislienia ENEA Oéwiell mb 1378,00
104 Uiozenie nowego odcinka kabla odwietleniowego ni YAXyY?0 4x35mm2 mb 1 679,00
105 Montaz i zabudowa shupa oswietlenia drogowego wiaz 2 oprawg dia przeisé dia Kol 8,00
pieszych, Oprawy inteligenine {z funkcjg LMS) P !
Montaz i zabudowa slupa oswietlenia drogowego wraz z oprawg w lym zabudowa na
106 3 slupach 2 cpraw (oSwieltienie ronda i przej$cia podziemnega). Oprawy inteligenine #pl 37,00
{2z funkelg LMS) - 40 szt
Monlaz i zabudowa slupa odwistlenia parkowego wraz z oprawq dla drog rowerowych
107 . kgl 3,00
{ Z funkcjg LMS}
108 Zabezpieczenia kabla rurg dwudzising fypu ARCTA mb 82,00
Montaz szafki oswiellenia drogowego kpt 1,00
Demontaz shupa owietlenia drogowsgo kp! 46,00
Montaz uziomu poziomego mb 60,00
mb 48,00

Montaz uziomu pionowego

D800

Kraweinlki betonowe, kamienne i polimerobetonowe

X | D.08.01.01 * *

Ustawienie krawgiznikéw betonowych zwykiych 15x3C ¢m na lawie z oporem z betonu

113 s m 17,80
C12/15 (maleriat nowy)

114 Ustawienie krawsznikéw batorowych zwyklych 20x30 ¢m na lawie z oporem z befonu m 630.00
C12/15 (material nowy) '
Usiawdenie kraweinikGw betonowych najazdowych 15x22 cm na lawis z oposem z

15 . m 104,70
betonu C12/15 (matetiat nowy)

118 Ustawienie krawgznikéw betonowych cbnizajgcych 20x23x30 ¢m na lawie z m 318,20
oporerm/bez oporu z betonu €121 5 {material nowy) !

17 Ustawienie opormikéw betenowych najazdowych 12325 em na kawie z oporemibez. m 143 50
oporu z betonu C12/15 {materiat nowy} ;
Ustawienie kraweznikdw kamiennych zwyidych 15x30 cm na lawie z eporem z betonu

118 . m 244,50
G121 5 {material nowy}

119 Ustawienie krawgznikéw kamiennych najazdowych 15x22 cm na fawie z oporem z m 6750
betonu 12415 {material nowy} !
Ustawienie opomikow kamiennych 12x25 cm na lawie Z oporem z belonu 1215

120 s m 9,00
(maleriat nowy}

121 Ustawienie krawgznikéw kamiennych zwykiych 15x30C em na fawie z oporem z betonu) n 150,50
C12/15 (material 7 rozbiérki) !

122 Ustawienie krawginikéw kamisnnych zwykiych 15%3C om jako kraweniki najazdowe m 231,10
na fawie z aporem z betonu G125 (malerial 2 rozbiérki) !
Uslawienje palisad z elementow prefabrykowanych betonowych h=80-100 cm na

123 s m 15,00
{awie z oporem z bafonu C12H5

124 Ustawienio kraweznikow peronowych polimerobetonowyeh na lawie z oporem z m 41,00
betonu C12/15

x | D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe * *
125 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na lawie 7 batonu m 1568.20

cemantowego C12/15 z oporem




%71 D.0800.00 | ZIELEN DROGOWA 725 1

x | D.09.01.0% |Zieler drogowa * : . .

126 Wykananie trawnikow (humusowanie gr. 10 cm z cbsianiem) m? 2 080,00
127 Sadzenie drzew z pielegnacia szt 15,00
Sadzenie kizewow z pielegnacig m 260,00
0:10.00.00 | INNE ROBO

x | D.10.01.01 |Inne elementy zagospodarowania * * *

129 Przestawienie Isinisjace] wiaty przystankowsj szk 2,00

:kwo“ta netto [21}

VAT [2]]

kwota brutto [21]|







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYGCH -TER 2
na przebudows wodociagu w ul.Walczaka

ODCINEK GLOWNY. UWAGALIEL ODCINEK REALIZOWANY RAZEM Z PRZEBUDOWA UL WALCZAKA, ODTWORZENIE NAWIERZGHNI NIE

PODLEGA WYCENIE
Wyszezegdinienie rebot rozliczeniowych GCENA
LF | Specyf. Tech. JKiDr;‘:ggi LOSE |JEDNOSTKOWA(  WARTOSE! 2t)
Slet wedoclagowa Zt)
Wykonanie sieci wodaciagowe] 2 rur zeliwnych, PE — przytacza, oznakowanie robol, dostawe malerialéw,wykananie robét
przygotowawezych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wiaz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem
nadmiaru grunty, likwidacia istniejacych przewoddw sieci wodoclggowej wraz z utyllizac]a, zabezpleczenle isthigjacego
uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podloZa, wykonarie podsypki i obsypki. ulozenie przewoddw wodociggowych,
1 wykonanie wigczen do Istnlejgcej sieci wodoclagowej | przepiacie przytaczy, wraz z montazem amatury luk ksztaltek (zgednie
z projekdem wykonawczym), cznakowanie trasy rurociggu,zasypanis | zageszczanie wykopu gruntem dewszonym iub
redzimym (2godnie z projektem wykonawczym), préba szczelnesci | plukanie siecl, , przeprowadzenie pomiardw | badan
wymagariych wprojekeis wykonawczym | spacyfikaci technicznej.
2 DReco zeliwo — 31,18mb mb 3119
3 D400 zeliwo — 764,08mE mo 76408
4 Dn360 Zeliwo — 167,83mb mb 107,83
5 Dn200 zeliwo - 3,3mb mb 3,30
[§] D150 zeliwo - 212,19mb mb 212,19
7 D160 zeliwo —129,1mb mb 129,10
8 Dn80 zeliwe — 37,25mb mb a7 25
] @B3PE100 RCSDR17PN1C — 104,04mb . mb 104,04
10 B40PET0D RC SDR17PN10-9,3mb mb 930
Wykonanie sieci wodociagowsj z rur @315,80,63 PE103 SDR17 PN10 ~ BY-PASS, dostawe malerialéw,wykonanie robdt
11 przygotowawczych, ulozenie przewodéw wodociagowych, montaz armatury, wykonanie wigczen do istniajgcef sieci
wodociggowej | przepigcie przylaczy, proba szozelnosdl i plukanie siedi, badanie bakteriologiczne.
12 @315PE100 - £66,95mb : mi 566,95
13 FI0PE1C0 -292mb mb 292,00
14 0630002 |a6apE100 —49,5mb b 49,50
Dostawa | montaz hydranidw hydrantow
przaciwpozarowych podziemnych
Zgednie z projektem wykonawczym, wypasazenych w
zas\avg odcinajacy z zeliwa sferoidalnego DNBOmm z
obudowg i skrzynkq uficzna, kolans stopowe sprzegsjace
kotnierzowe DNB0, kricies zeliwny Kolniarzowy DNBO.
15 . Sruby do polgczen koinierzowych oraz podkladki ze stali szt 7,00
niergzewnaj klasy A-2/70. Nakretki ze siali nierdzewnej
klasy A-4/80, Polaczenia zabezpieczone tadmg
termokurczliwa. Oznakowanfe hydrantéw, proba
szezelnodal i plukanle, przeprowadzenie pomiardw i
badai wymaganych wprojekcie wykonawczym i
specyfikacii technicznej.
Dostawa t montaz zaworéw napowietrzajaco-
odpowistrzaigeyeh do zabudowy podziemnej zgodnie 2
16 projektern wykonawezym. Oznakowanie zaworu. szl 2,00
Pzeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych
wprojekcie wykonawczym i specyfikacii technicznej.
Whykonanie studni rewizyjnych na istriejacych przylaczach
kanalizacyjnych z trzonowa rurg karbowang 0,425m PP —
zapewnigjgce min. wymiar > 400 mm w Swistle na calej
swojej wysokoscel. Kinety studzienki wyposazone w
nastawne Kislichy umozliwiajgce reguiacje Kerunku
20 przeplywu Sciekéw | spadkéw o +- 7,5, Srednica szt 10,00

wawnetrzna komina @ 425, sztywnosé cbwodowa rury
SN== 4kN/m2, Srednica wewngirzna kinely @428, kinety
prefabrykowane, monolityczne, z rurg teleskapowg PVC-
U ze Sctankg [ita, o wymiarze w Swiefle >400 mm, z
wiazem zeliwnym klasy D400 i pier$cieniem odcigzajacym




24
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27

28
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30

D.03.00.02

D.03,00.02

£.02.00.02

Wykonanie sisci wodociagowej z rur : Dn500 zelwe,
oznzkowanie robdl, dostawg matetiatéw,vwykenanle rebét
przygolowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w
gruncie kat. |-V wraz z umacnieniern $cian wykopu,
wywozem nadmiam gruntu, likwidacja isinigjgeych
przewoddw slecl wodociagowej wraz z ulylizacja,
zabezpieczenie istniefacege uzbrojenia pedziemnego,
przygotowanie podioza, wykonanie podsypki T chsypki.
ufozenie przewoddw wodoclagowych, wykonanie wigczen
do istniejgcej sieci wodociagowe| wraz z montazem
armatury lub ksziattek (zgadnig z projektem
wykonawezym), oznakowanie irasy rurociggu,zasypanie i
zaggszczenie wykepu grunfem dowozenym [ub redzimym
{zgodnie z projekiem wykonawczym), préba szczelnoéci i
plukanie steci, przeprowadzenie pomiardw | badad
wymaganych wprojekcie wykonawczym i specyfikacji
lechnicznej.

-DnB0G 2efiwo — 70,00mb

mb

70,00

Wykonanie sieci wodociagowsj z rur ©315,90,63 PE1C0
SOR17 PN10 — BY-PASS, dostawe
materialéw,wykonanie robdt przygotowawezych, utozenia
przewoddw wodociagowych, montaz armatury, wykonanie|
wigczent do istniejace] siec wodociagowsj i przepigeis
przyfaezy, proba szezelnosdl | plukanie sieci, badanie
bakleriologiczne.

-@316PE100 —70mb

Wykonanie sieci wodociggowej z rur: Dn500 zeliwo,
oznakowanie rebdt, dostawe materialdw, wykonanie rebét
przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykapu w
gruncie kat. HV wraz z umecnieniem $cian wykopu,
wywozem nadmiaru grunty, likwidaca isinlejacych
przewoddw sied wodeciagows) wiaz z uiylizacg,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podloza, wykananie podsypki i cbsypki.
ulozenie przewoddw wodociggowyeh, wykonanie wigczen
do isinjejqcej slacl wodaclagowej wraz z montazem
armatury lub ksztaltek {zgodnie z projektem
wykonawczym), oznakowanie trasy rurociagu,zasypanie |
zageszczenie wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym
{zgodnie z projeklem wykenawczym), préba szczekosel |
plukanie sieci, przeprowadzenia pomiardw i badan
wymaganych wprojekcie wykonawezym | specyfikacyi
fechnicznsj.

-DnS00 Zeliwo — 24,18mb

mb

mh

70,00

24,18

Wykananie sieci wodoclggowe] 2 rur 9315,90,63 PE100
SDR17 PN10 - BY-PASS, doslawe

materiatow, wykenanie rebdt przygelowawczych, ulozenie
przewoddw wodociagowych, mentaz amatury, wykonanie
wigczen do istniejqce]j sleci wodociggows) i przepigcie
przylaczy, préba szczeinoéei | plukanie sieci, badanie
baktericlegiczne.

-P31EPE100 —26mb

mb

2800

Wykenarie sieci wodociggowe] z rur zofiwnyeh, PE — praylacza, oznakowanie robdt, dostaws maferiatéw,wykenanie robot
przygotowawczych | pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. 14V wraz 2 umocnientam Sclan wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, likwidacia isinigjacych przewoddw sfecl wodeclagows] wraz z utyiizacjq, zabezpisczenie isinigjacego
uzbrojenia podziermnego, przygolowanie podloza, wykenanie podsypki | obsypkl. ufozenie przewoddw wodociagowych,
wykonanie wigczen do isiniejgce sieci wodociggowe] i przepigeie przylaczy, wraz z montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie
2 projektem wykonawczym), oznakowanie trasy rurociggu,zasypanie i zageszezenie wykopu grunlem dewozonym lub
redzimym {zgodnle z projektem wykonawczym), préba szczelnoécei i plultanie sied), , przeprowadzenie pomiardw i badan
wymaganych wprojekcie wykonawczym i specyfikadii technicznej.

wigczen do isiniejgee] sieci wodociagows; i przepiecie
przyigezy, proba szczelnoici | piukanie sieci, badanie
bakteriolgiczne.

-6IPET0D —50mb

Dnast zoliwe — 77,15mb mb 7715
B40PE100 RC SDRAYPN10 - 5,2mb mb 5,20
Wykonanle sieci wodociggowsj z rur 2315,90,63 PE100

SDR17 PN10 — BY-PASS, dostaws

materialow,wykonanie robtt preygotowawczych, utozenie

przewoaddw wodociagowyeh, montaz ammatury, wykonanie mb 50.00




Rozebranis konstrukcii jezdni (beton asfaltowy, kostka
32 kamienna, kruszywo kamienne, chudy beton) gr. do 35cm m 120,00
(z odwozem i utylizacja) pe wezednigjszym frezowaniu
warsbwy &cieralnej z bet. asfaltowego:

- ul, Jagiefly; 120m2

D.01.02.04
Rozehranie nawierzchnt chodnika z kostki betonowe} na
33 podbudowte z chudego betonu gr. do 0cm (kostka do m 40,00
penownego wbudowania sktadowana w obrebie prac):

- Ul Jagiefty: 40m2

Rozebranie krawgznikdw kamiennych z Jawq betonowg
(krawgznik do penownego wbudowania skladowany w

34 obrebie prack m 20,00
- ul. Jagiedy: 20m
a5 ?jrzgjsazgﬁzg;ui \;(z)a:;w niebilumicznych: i 120,00
a5 Oczyszczenie warstw bitumicznych: me 260,00
D.04.0%.01 - ul. Jagiedty: 130x2=260m2»
37 '85[05;1;?;; ;:ve:r;(;:vnglehitumtcznych. m 120,00
38 Skropienie warstw bitumniczrych: m* 260,00

- ul. Jagiely: 130x2=2680m2

Wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa
35 D.O4.04.02  |naturainego przelruszonege stabllizowanego 2 120,00
mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 (kruszywo
uzyskane wwyniku przekruszenia skaty litej):

- ul. Jagielly. 120m2

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa
40 stabilizowanege cementem C1,5/2.0 (z dowozu) grw m 116,00
warshyy 15 cm:

D.04.05.04 - ul. Jagielly: 410m2

Wykananie warstwy wzmacniajacej podloze z kruszywa
41 stabilizowanego cementem C1,5/2,G (z dowozu) gr.w
warstvy 10 cm:

- chodnik przy ul. Jagieliy: 40m2

m? 40,00

Wykenanie podbudawy zasadniczef z betony asfaltowego|
42 D.04.07.01  |AC22P 36/50 gr. 7 om: m 130,00
-l Jagielly: 130m2

Wykaonanie warstwy wigzace] z belonu asfallowego
43 D.05.03.05a  |AC16W gr. 5 om: m 130,00

- ul. Jagiely: 130m2

44 D.05.03.41 Wykonanie frezawania nawierzchni asfaltowych na zimno, " 350.00
grubosé frezowania 4 cm {z odwozem | utylizacja) '
- L. Jaglelly: 350m2

45 D.05.02.13a  |Wykonane warstwy Scleraingj 2 SMA 11 5070 gr. dcm: |~ m? 350,80

- ul, Jagielly; 350m2
Wykonanie nawierzchni z kostki betenowej brukowsj
{material z wozeénisjszaj rozbidrki) na podsypce 5

48 00508238 |oomentowo -plaskowei 1:4 gr. 3 cm; m 4000
- chodnik przy ul. Jagielly: 40ra2
Ustawienie krawgznikow kamiennych {material z

& D80T rozbisric) na tawie z oporem z betonu C12/15: m 20,00

Jagieily: 20m

\Whykonanie sieci wodaciagowsj z rur zeliwnych, PE - przylacza, oznakewanle robét, dostaws materiakéw, wykenanie robét
przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kal. MV wraz z umocnienfem $ctan wykepu, wywozem
nadmiaru gruntu, likwidacja Tstniejgeych przewedéw sieci wodociagows] wiaz z ulylizacla, zabezpisczenia istnigjgcego
uzbrojenia podziemnege, przygotowanie podioza, wykonanie pedsypki i obsypki. ulozenie przewoddw wodociggowych,

48 wylonanie wigczen do istnisjacej sieci wodociagowe] | przepigcie przylaczy, wraz z monlazer armalury (ub ksziallek (zgodnie
z projektem wykenawezysn), oznakewanie trasy rurociggu,zesypanie | zagsszezenls wykopu gruntem dowoZonym lub
rodzimym (zgodnie 2 projektem wykonawczym), préba szezelnodei i plukanie siec, . przeprowadzenie pomiardw i badan
wymaganych wprojekeie wykonawezym i specyfkaci technicznej.

49 Bn350 zelwo - 154,18mb mt 154,18

50 N80 zeliwa — 1,15mb mb 1,16

Oostawa | montaz kamory pomiarowej wykonanej jako
prefabrykowany zbiomik 2elbetowy o wymiarach
7,36x2,36x2,8m wykonany z betonu klasy C35/45 o
wysckie szczenoscl W8 | mrozoodpomoéci F150,

51 montaz wyposaZenia | armatury zgednie z projekiem szl 1,00
D.03.00.02 wykonawczym, wykonante perzepustow
technotogiczrych, przeprowadzente pomiardw i badan
wymaganych wprojekeie wykenawczym i specyfikac]i
{echnicznej.

Dostawa i montaz kemory zaworu regulacyjnego
wykonanej jako prefabrykowany zblomik zelbelowy
Dn3000mm wykonany z betonu klasy C35/45 o wysokisj
szozelnodel Wa | mrozoodpomosci F150, montaz

53 wyposazenia § ammatury zgednie z projektem szt. 1,00
wykonawczym, wykonania perzepustow
technologicznych, przeprowadzenie pomiardw i badan
wymaganych wprojekcie wykonawczym | specyfikacii
technicznej.

Dostawa | montaz zaworéw napowielrzajgco-
odpowieirzajgcych do zabudowy podziemnef zgodnie 2
54 profektern wykonawczym. Oznakowanie zaword. szt. 1,00
Pzeprowadzenie pomiardw | badan wymaganych
wprajekele wykonawczym i specyfikacji fechnicznej.




Wykonanie siecl wodoclggowej z rur zeliwnych, PE - przylacza, oznakowanis robdt, dostawe materiatow,wykonanie robét
przygotowawczyeh | poriarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat, I-IV wraz z umocnieniem écian wykopu, wywozem
nadmiaru grunty, likwidacia Istriejacych przewodow siesi wodociagowe] wraz z ulylizacis, zabezpleczenia isiniejacego
5 uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podioza, wykonanle podsypki i cbsypki. ulozanie przewodéw wodociggowyeh,
wykonanie wigczef do istniejace) siscl wodaciagowaj | przepiedle przylaczy, wraz z montazem amatury lub ksztaltek {zgodnie
p.03.0c02 |2 Profekten wykanawezym}, oznakowanie trasy rurociagu,zesyparie | zaggszezenie wykopu gruntem dowozonym ub
rodzimym (zgodnie 2 projektemn wykonawczym), proba szezelnosel | plukanie siedl, , przeprowadzenie pomiardw i badan
wymaganych wprcjekcie wykonawczym | specyfikacii technicznej.
57 Dn350 zekwe — 54,40mb mb 54,40
58 @E3PE100 RC SDR17PN10 - 17,55mb mb 17 .55
Wykonanie sieci wodociggowsj z rur zeliwnych, PE — przytgeza, oznakowanie robdt, dostawe materialéw,wykonanie robdt
przygotowawczych | pomiarowyeh, Wykonanie wykopu w gruncie kat, HY wraz z umocnieniem §cian wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, zabezpfeczen'e istniejgcago uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podioza, wykonanie podsypki i
50 obsypki. ulcZenie przewodéw wodaciagowych, wykonania wiaczen do istniejace] siec] wodociagowe| | przepiecte przylaczy,
wraz 2 montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie z projektem wykonawczym), oznakowanie trasy rurcciagu,zasypanie i
zageszozenia wykopl grunlem dowozonym Jub rodzlmym (zgednis z projekiem wykonawozym), proba szezeinedl | prukanie
sieci, , przeprowadzenie pomiaréw t badan wymaganych wprcjekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
400 Zeliwo — 61,45
&1 D.03.00.02 Cn400 zeliwo — 61,45mb mb 4
62 Bn150 zeliw — 81,81mb mb 91,81
53 Dn80 zefiwo — 1,50mb mb 1,50
Zamulenie sisci wodociggowych mieszanka
przeznaczeng do wypeiniania nieczynnych koleklord,
64 - DA350mm eliwo : 54,4m mo 187,80
- Dn276mm zeliwo ; 83,6m
- Dnt00mm Zeliwo : 87,0m
- DnB0mm zeliwo : 3,0m
Rozebranie konstrukeji jezdnl {batan asfaltowy, kostka
kamienna, kruszywo kamienne, chudy beton) gr. de 35cm
65 2.01.02.64 {z adwozem i utylizacja) po wezedniejszym frezowaniu m? 150,00
warstwy Scieraine] z bet. ssfaltowago:
- ul. Walczaka: 160m2
QOczyszezenis warshy niebiumicznych: 3
&6 - ul. Walczaka: 160m2 m 180,00
Qczyszezenis warshy bitumicznych: y
& - ul Walczaka: 160x2=320m2 m 320,00
0.04.03.01
Skrapienie warstw nlsbitumicznych: 5
88 - ut. Walczaka: 150m2 m 150,00
Skroplenis warstw bitumicznych: 5
5o - ul. Walczaka: 160x2=320m2 m 32000
Wykonanie podbudowy zasadnicze) z kruszywa
nalurainege przalguszonego stabilizowanego
70 D.04.04.02 mechanicznie gr. 20 cm o uzlamieniu 0/31,5 (kruszywo m? 150,60
uzyskane wwyniku przekruszenia skaly lite)):
- ul. Walczaka; 150m2
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa
stabillzowanego cementem C1,5/2,0 {z dowozu) grw 5
71 0.04.05.01 warstwy 15 o 3t 440,00
- ul. Walczaka: 140m2
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfattowago
72 0.04.07.01 AC22P 35/50 gr. 7 cm: m? 160,00
- ul. Walczaka: 160m2
Wykonanie warstwy wiazace] z betonu asfeltowego
73 0.0%.63.052 AC16W gr. 5 cm: mt 160,00
- ul. Walczaka: 160m2
Wykonanie frezowania nawlerzchni asfaltowych na zimno,
74 0.05.03.11 gruboéé frezowania 4 cm (z otwozem i utylizacjg): m 320,00
- ul. Walczaka; 320m2
Wykonanie warstwy $cierainej z SMA 11 5070 gr. 4 om: )
75 D.05.03.13a Ul Walczaka: 320m2 m 320,00
- RAZEM [ KIWOTA NETTO)
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Tabela Elementow Rozliczeniowych -TER 3
na przebudowe drogi wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ul. Warszawskiej

Cena
L Pozycja wyg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka |jednostkow| Wartosé
p- specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilosé a [zt]
[2]
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X b
1 Qdtworzenie frasy | punktow wysokoéciowych przy | km 2,21
liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
(0§ jezdni - torowiska, kanalizacja deszczowa i
wodociag)
X D-01.02.01a | Ochrona istniejagcych drzew w okresie budowy X X X X
drogi
2 Ochrona istn. drzew podczas budowy drogi (drzewa| szt 6,00
powyzej 30 cm Srednicy)
3 Whycinka drzew owocowych o érednicy 10-15cmz | szt 5,00
karczowaniem korzeni
4 Ochrona istn. krzewow podcezas budowy drogi - w m 50,00
wyspie dzielgeej w ul. Warszawskigj - Jagietly, przy
ul, Cichonskiego i na dziatkach 1543, 1546
X D-01.02.04 Rozbiorki elementow drég i przepustow X X X X
5 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej grubosei ok. 10 | m? | 5193,00
cm (jezdnia) z wywiezieniem materialow z rozbidrki
6 Rozbiorka podbudowy brukowsj grubosci ok. 20 cmi m2 | 5193,00
Z wywiezieniem materialow z rozbiorki na
sktadowisko Zamawiajgcego - jezdnia
7 Rozbidrka nawierzchni z trylinki (zjazdy w ul. m> | 45,00
Cichonskiego)
8 Rozbiéfka nawierzchni z kostki kamiennej grub. 16-] 2 | 290,00
20 cm - 241 m2 kostki do ponownego wbudowania,
reszta na wywiezienie na skladowisko
Zamawiajgcego Jokolice Placu Staromiejskiego]
9 Rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej| m? | 2530,00
gruboéci ok. 8 cm z wywiezieniem materialow z
rozbidrki - chodniki, zjazdy
10 Rozbidrka nawierzchni z plyt chodnikowych 35x35 - 2 | 910,00
chodniki
11 Rozbidrka podbudowy tuczniowej gruboéci okoto m? | 6009,00
15 cm z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki {pod
zjazdami i jezdniami)
12 Rozbidrka podbudowy Huczniowej grubosci okoto m?Z | 1000,00

10 cm z wywiezieniem materiatdw z rozhidrki
{lokalnie pod chodnikami)




13

Zahezpieczenie i cdiworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej

szt.

4,00

14

Rozbiérka kraweinikow wraz z fawa betonowa

1725,00

15

Rozbiorka obrzezy chodnikowych

456,00

16

Regulacja wylotdw rynien

szt.

2,00

17

Demontaz sieci wodociagowej - rurociggu
zeliwnego, cidnieniowego, kielichowego,
uszczelnionege otowiem wraz z armaturg (przy
uzyciu sprzetu recznego) - rurociagi o érednicy
nominalnej 200 mm

201,00

18

Demontaz sieci wodociggowej - rurociggu PE,
cinieniowego, wraz z armaturg (przy uzyciu
sprzgtu recznego) - rurociagi o srednicy nominalngj
160 mm - analogia

5,00

19

Demontaz sieci wodociggowej - rurociggu
zeliwnego, cisnieniowego, kielichowego,
uszczelnionego olowiem oraz PE zgrzewanego
wraz z armaturg (przy uzyciu sprzetu recznego) -
rurociagi o $rednicy nominalnej 100 mm - analogia

40,00

20

Demontaz sieci kanalizacyjnej - rurociggu
kamionkowego, kielichowego, uszczelnionego
smola i pakiem - rurociag o Srednicy nominalnegj
200 mm

110,00

21

Demontaz sieci kanalizacyjnej - rurociggu
kamionkowego, kielichowego, uszczelnionego
smotg i pakiem - rurociag o $rednicy nominainej
250 mm

235,00

22

Demontaz sieci kanalizacyjnej - rurociggu
kamionkowego, kielichowego, uszczelhionego
smotq i pakiem - rurocigg o $rednicy nominalnej
300 mm

35,00

23

Demontaz sieci kanalizacyinej - rurociagy
kamionkowego, kielichowego, uszczelnionego
smolg i pakiem - rurocigg o érednicy nominaine|
400 mm

140,00

24

Demontaz sieci kanalizacyjnej - studni rewizyjnych
z kregdw betonowych, o srednicy 1200 mm i
glebokosci 3,0 m, w gotowym wykapie, przy uzyciu
sprzetu recznego ‘

kpt.

17,00

25

Demontaz sieci kanalizacyjnej - studzienek
sciekowych, ulicznych betonowych - o $rednicy 500
mm bez osadnika i bez syfonu

kpl.

7,00

26

Rozhiérka stupkdw wraz z faficuchami na
przeystanku tramwajowym w poblizu ul. Szkolnej, w
ul Teatralnej przy wiezdzie do ZUQ oraz przy ut.
Warszawskiej pomiedzy ui. 9 Muz, a Placem
Staromiejskim

175,00

27

Demontaz oprawy zainstalowanej na trzpieniu stupa
lub wysiegniku

szt.

34,00

28

Demontaz wysiegnika oSwietleniowego o cigzarze
do 30 kg mocowanego na stupie lub §cianie

szt.

31,00

29

Demontaz slupow o masie do 720 kg

szt

13,00




30 Rozbiérka stupkow zapobiegajacych nielegalnemu | szt | 42,00
parkowaniu przy skrzyzowaniu ul. Cichoriskiego -
Warszawska

31 Rozbidrka slupkéw znakéw drogowych z szt. 20,00
wywiezieniem materialow z rozbiérki

32 Rozbidrka tarcz znakéw drogowych z szt. 58,00
wywiezieniem materialdéw z rozbidrki

33 Demontaz sygnalizatoréw 3xfi300, 2xfi 200 craz szt. 18,00
1xfi200 na masztach sygnalizacji swietlnej oraz
wywoéz na skiadowisko zamawiajgcego

34 Pemontaz sygnalizatorow 3xfi300 na wysiegnikach | szt 3,00
sygnalizacji éwietinej oraz wywdz na skladowisko
zamawiajgcego

35 Demontaz slupow sygnalizacji $wietinej kpl. 10,00

36 Demontaz przewodu sterowniczego nad przejsciern| kpl. 1,00
dla pieszych (Warszawska przejscie dla pieszych
przy ul. Ogrodowej)

37 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow craz m* 18,00
ponowne cdtworzenie do stanu pierwotnego po
montazu kanalizacji

38 Rozbidrka murka oporowego z kamienia m 125,00
zwigzanego betonem przy dzialkach 1543, 1546

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-03.02.01a Regulacja pionowa studni zaworéw X X

39 Regulacja pionowa studni rewizyjnych - regulacja w | szt 11,00
gore

40 Regulacja wysokosciowa studni szt. 11,00
telekomunikacyjnych - regulacja w gore

41 Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych | szt. 7,00
regulacja w gore

42 Regulacja wysokosciowa zawordw gazowych - szt. 2,00
regulacja w gore

43 Regulacja pionowa studni rewizyjnych - regulaciaw | szt 17,00
dot

44 Regulacja wysokosciowa studni szt 9,00
telekomunikacyjnych - regulacja w dot

45 Regqulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych {  szt. 2,00
regulacja w dot

48 Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych - szt 7,00

regutacja w dot




D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

47

Whykonanie sieci kanalizacyjnej z rur GRP SN10000
montowanych {gcznikami z uszczelnieniem. Kanaly
z rur ulozone w wykopach umochicnych o
gigbokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na
odklad czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu
wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 ¢m,
obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch
rury. Zasypanie wykopdw ziemig dowieziong z
odktadu z zageszczaniem warstwami, Sieci - z rur
GRP o &rednicy 300 mm

131,00

48

Whykonanie sieci kanalizacyinej z rur GRP SN10000
montowanych tgcznikami z uszczelieniem. Kanaly
Z rur ulozone w wykopach umochionych o
glebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na
odktad czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu
wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm,
chsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch
rury. Zasypanie wykopdw ziemia dowieziong z
odkladu z zageszczaniem warstwami. Sieci - z rur
GRP o érednicy 400 mm

121,00

49

Whykonanie sieci kanalizacyjnej z rur GRP SN100G0
montowanych lgcznikami z uszczelnieniem. Kanaly
z rur ulozone w wykopach umocnicnych o
glebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na
odkfad czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu
wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm,
obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch
rury. Zasypanie wykopow ziemig dowieziong z
odkladu z zageszczaniem warstwami. Sieci - z rur
GRP o srednicy 500 mm

182,00

50

Studzienki z kregow betonowych lub zelbetowych z
dolna czescia wylewang. Glebokosé studzienki do
3,0 m Studzienki z kregow o srednicy 1200 mm

szf.

24,00

51

Studzienki z kregdw betonowych lub Zelbetowych, o
gtebokosci do 3,0 m, z dolng czedcig murowang
cegla kanalizacyjna wraz z osadzeniem przejsé
szczelnych Studzienki o $rednicy 1200 mm

szt.

5,00

52

Regulacja pichowa studzienek rewizyjnych

szt.

10,00

53

Montaz przej§é szczelnych w istniejacych studniach

szt,

2,00




54

Koszty sleci kanalizacyjnych z rur z PVC-U SN8 ze
$ciankg litg. Montaz rur w wykopie
szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie,
glebokos¢ 3,0 m, w gruncie kat. 3 z zatadunkiem
gruntu na $rodki transportu | odwozem na cdkiad
czasowy na odl. 1 km. Podbudowa z piasku grub.
20 cm, zasypka reczna z piasku z zageszczeniem
urzadzeniem lekkim, do 30 cm ponad wierzch rury,
pozostala zasypka wykopow mechaniczna z
zageszczeniem warstwami. Sieci z rur z PVC-U
SNB8 ze cianka lita o érednicy 200 mm.

263,60

55

Studzienki z kregdw betonowych lub zelbetowych z
osadnikiem oraz z rusztem uchylnym. Glgbokosc
studzienki do 2,0 m Studzienki z kregdw - o
$rednicy 500 mm

szt.

35,00

D-03.02.02

Kanalizacja sanifarna

56

Przewody z rur kamionkowych obustronnie
glazurowanych, {aczone za pomocy fabrycznie
zamontowanej uszczelki poliuretanowej (DN 150-
200) lub elastomerowej (DN 250-800). Roboty
ziemne w gruncie kat. 3, wykonywane
mechanicznie koparka podsigbierng 0,40 m3 przy
glebokosci wykopdw do 3,0 m, z cdwozem na
odktad czasowy na odl. 1 km, umocnieniem cian
wykopow wypraskami zaktadanymi azurowo,
zasypkg wykopdw wykonywang recznie, po
uprzednim ulozeniu przewoddw na podsypce
plaskowe] grubosci 20 cm i zasypce piaskiem 30
cm penad wierzch rury, zasypanie wykopow ziemia
dowieziona z ocdkiadu z zageszczeniem warstwarni -
przy srednicy przewoddw 250 mm

56,00

57

Studnie z prefabrykowanych elementow, z betonu
B45, Studnia posiada catkowicie wykoticzong kinete
z osadzonymi kro¢cami wlotowymi | wylotowymi
oraz wyprofilowang rynng splywows. Pomiedzy
kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewnigjace pelng wodoszczelnosé po
Zmontowaniu. Zakoriczenie studni whazem
kanatowym zeliwnym &r. 800 mm studnie o §r.
1200 mm. H=3.50m

szt.

3,00

58

Studzienki z kregdw betonowych lub Zelbetowych, o
gtebokosci do 3,0 m, z dolng czeécig murowang
cegta kanalizacyjng wraz z osadzeniem przejsc
szczelnych Studzienki o &rednicy 1200 mm

szt

7,00

" RAZEM ODWODNIENIEKORPUSUDROGOWEGO




CPV 45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ

X D-04.00.00 PODBUDOWY X X
X D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem X
podtoza
59 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniemn m? | 5476,00
podtoza wykonywane na catej szeroko$ci jezdni w
gruncie kat. I-ll, $rednia gleboko$é koryta 25 cm, z
wywozem gruntu na odklad - w poblizu sieci roboty
wykonywane recznie (jezdnie)
60 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem m® | 4644,00
podioza wykonywane na catej szerokoéci jezdni w
gruncie kat. I-fl, $rednia glebokosé koryta 20 cm, z
wywozem gruntu na odklad - w poblizu sieci roboty
wykonywane recznie (chodniki, zjazdy, naw. z
kostki kam., droga rowerowa)
X D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego X X
stabilizowanego mechanicznie
61 Podbudowa z kruszywa nat. stab. mech. 0/31,5 m> | 3094,00
grubosci 15 cm - chodniki, naw, z kostki kam.
X D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego X b
stabilizowanego mechanicznie
62 Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 m? 1 1258,00
grubosci 12 cm ~ droga rowerowa
63 Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 m® 282,00
grubosci 15 cm - zjazdy
64 Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mé | 5476,00
grubosci 20 cm - jezdnie
X D-04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego X x
cementem
65 Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu | 2 | 5768,00
stab. cementem o Rm=2,5MPa, E22120 MPa
grubosci 15 om (jezdnia, zjazdy)
66 Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu | 2 | 4352,00
stab. cementem ¢ Rm=2,5MPa, E22100 MPa
grubosci 10 em {chodniki, naw. z kostki kam.,
drogi rowerowe)
X D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego X X
87 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu m? | 3200,00
asfaltowego AC 22P (wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podioza} grubosci 8 cm - jezdnia kat,
ruchu ¥R3 (ul. Warszawska)
S R ST T RAZEN PODEUDOWY
X D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
X D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
68 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki kamiennejz | mZ | 241,00
rozbiérki na podsypce cem.-piaskowe] 1:4 grubosci
5 cm, spoiny wypsinione zaprawa epoksydows
X D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
$cieralna
69 Wykonanie warstwy scieralnej z betonu m> | 1258,00
asfaltowego AC 53 grubodci 4 cm (wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podioza) - droga
rowerowa
70 Wykenanie warstwy $cieralnej z betonu m? | 2276,00

asfaltowego AC 118 grubosci 5 cm (wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podioza) - jezdnia
kat. ruchu KR2




X D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa X X
wigZzaca wg PN-EN
71 Whykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego | w2 | 2276,00
AC 18W grubosci 7 cm (wraz z aczyszczeniem i
skropieniem podloza) - jezdnia kat. ruchu KR2
72 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego | 2 3200
AC 16W grubosci 6 cm (wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podioza) - jezdnia kat. ruchu KR3
X D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- X X
grysowej (SMA} wg PN-EN
73 Wykonanie warstwy cierainej z mieszanki SMA 11| m;? | 3200,00
grubosci 4 cm (wraz z oczyszezeniem | skropieniem
podtoza) - jezdnia kat. ruchu KR3
X D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
74 Wykonanfe nawierzchni z kostki brukowej m° | 2853,00
betonowej szarej typu "Cegla” o gruboéci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowe] 1:4 grub. 3 cm,
spoiny wypelnione zaprawg cem. - piaskows -
chodniki
75 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej m2 | 292,00
betonowej czarngj typu "Cegta" o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowe] 1:4 grub. 3 cm,
spoiny wypefnione zaprawg cem. - piaskows -
Zjazdy
76 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej m® | 218,20
betonowej szarej typu "Cegia" hiefazowanej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe]
1:4 grub. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cem. -
piaskows - dciek korytkowy
77 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe m2 | 52,50
betonowe] zdlte] typu "Hold" lub analogicznej {pod
wzgledem tekstury powierzchni} o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cem. - piaskowa
7 RAZEM NAWIERZCHNIE
X D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X D-08.01.01 Umocnienie powierzchniowe terenu X X
78 Humusowanie o gr. 10 cm wraz z cbsianiem m? | 1040,00
terendw zielonych
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
x | b-07.00.00 BEZPIEGZENSTWA RUGHU X X
X D-07.01.01 Oznakowanie poziome X X
79 Oznakowanie poziome jezdni materialami m? 156,96

grubowarstwowymi - linie ciggle wyk. sposobem
mechanicznym: rowerowa linia zegregacyjna, P-
2a+P-2b+P-7b+P-4
90x0,12+138x0,24+388x0,24+83x0,24=156,96




80

Oznakowanie pozicme jezdni materialami
grubowarstwowymii - linie przerywane wyk.
sposchem mechanicznym; rowerowa linia
segregacyjna, P-1e+P-1c+P-
3b=144x0,12+217x0,12+16x0,18=46,2

46,20

81

Oznakowanie poziome jezdni - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach wyk. sposobem
mechanicznym: P-10+P-11+P-14+P-8a (takze
mini)+P-8b+P-8f (takze mini)+P-13+P-21+P-23+P-
17+P-25 Znaki na drodze rowerowej materialami
cienkowarstwowymi, pozostale znaki materialami
grubowarstwowymi

267,00

82

Malowanie przejazdu rowerowego i luzy rowerowej
na czerwono (oznakowanie grubowarstwowe)
[30+21=51]

51,00

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

83

Ustawienie stupkéw fi 50 mm (ustawienie nowych i
wymiana wszystkich stupkow znakdw widocznych
na planie organizacji ruchu jako projektowane)

szt

24,00

84

Przymocowanie do gotowych stupkow znakdw
ostrzegawczych srednich typu "A" z zastosowaniem
folii odblaskowej Il generacji (znaki nowe +
wymiana wszystkich znakow widocznych na planie
organizacji ruchu jako znaki projektowane)

szt.

6,00

85

Przymocowanie do gotowych stupkdw znakéw
zakazu typu "B, C" z zastosowaniem folii
odblaskowe] Il generacji (znaki nowe + wymiana
wszystkich znakéw widocznych na planie
organizacji ruchu jako znaki projekfowane), tablice
znakéw C-13/16, C-13 i C-13a o wielkosci mini - 10
szt., pozostate znaki o wielkosci Sredniej

szt.

22,00

86

Przymocowanie do gotowych stupkdw znakow
informacyjnych srednich typu "D" z zastosowaniem
folii odblaskowej H generacji (znaki nowe +
wymiana wszystkich znakéw widocznych na planie
organizacji ruchu jake znaki projektowane)

szt

26,00




87 Przymocowanie do gotowych stupkdw tabliczek szi. 4,00
typu "T" {znaki nowe + wymiana wszystkich znakéw
widocznych na planie organizacji ruchu jako znaki
projektowane)
88 Przymocowanie do gotowych slupkow tabliczek z szt. 7,00
nazwami ulic (znaki nowe + wymiana wszystkich
znakdéw widocznych na planie organizacji ruchu
jako znaki projektowane)
89 Przestawienie/przekrgcenie na nowe stupki istn. szt 9,00
tablic/znakow
90 Montaz stupkow znakdw drogowych z wysiegnikami| szt. 8,00
- diugosc wysiegnikdw 1-3m
X D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
91 Ustawienie stupkow U-12¢ wys. 0,8 m koloru szt. 82,00
czarnego
92 Ustawienie ogrodzett U-12a wys. 1,1 m, rozstaw m 120,00
stupkdw 2,0 m
~ RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
D-08.01.01 Krawezniki betonowe X
93 Ustawienie kraweznikow betonowych 30x20/23 cm m 192,00
na tawie C 12/15
94 Ustawienie opornikdéw betonowych 10x30 cm na m | 1272,00
fawie z betonu C 12/15
X D-08.01.02a Krawezniki kamienne X X
95 Ustawienie kraweznikdw kamiennych 20 x 25 cm m | 11386,00
wystajacych 12 cm na tawie C 12/15 z oporem
96 Ustawienie kraweznikéw kamiennych 20 x 20 cm m 459,00
wystajacych 0 cm (przejscia dla pieszych) i 2 cm
(ziazdy} na tawie z betonu C 12/15 z oporem -
krawezniki ustawione ha zjazdach powinny
mieé sfazowana czgsé najazdowg
7 'RAZEMELEMENTYULIC- -
X D.10.00.00 INNE ROBOTY X
X D.10.30.01 Roboty inne X
97 Montaz zeliwnych krat azurowych przy istniejgeych i] szt 7,60
projektowanych drzewach o wymiarach min.
125x125 w kolorze czarnym {przy Placu
Staromiejskim 3 szt. i przy skrzyzowaniu ul.
Warszawska - Cichonskiego 2 szt.)
98 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian budynkow| m 116,00
na Srednig wysoko$é 50 ecm (po wykonaniu koryta w
chodnikach) - wszystkie budynki sgsiadujgce z
przebudowywanym chodnikiem
99 Wykonanie drenu francuskiego (odwodnienie m 19,00
torowiska w km 45+411
100 Sadzenie drzew z gatunku judaszowiec chinski szt. 3,00




101 Sadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna szt. 3,00

102 Sadzenie drzew z gatunku sliwa czerwonolistna szt. 6,00

103 Montaz podpdrki rowerowej szi. 2,00

104 MontaZ wiaty rowerowej o wymiarach 200x500cm szi. 1,00
wraz z montazem 4 szt. stojakow rowerowych w
ksztalcie odwracong] ditery U

X D.10.30.03 Sygnalizacja swietina X X X

105 Montaz latarm sygnaldw ulicznych typ 3xfi300 na szt. 6,00
maszcie wraz z konsaolami (soczewki ogolne) LED -
grupa Kolowa

106 Montaz latarf sygnaléw ulicznych typ 2xfi200 na szt. 10,00
maszcie wraz z konsolami (soczewki piesze) LED -
grupa piesza

107 Montaz latarsi sygnaléw ulicznych typ 3xfi300 na szt. 4,00
wysiegniku wraz z mocowaniem wysiegnikowym |
ekranem kontrastowym (soczewki ogol-ne} LED -
grupa kolowa

108 Montaz przyciskow dla pieszych sensorowych z szt 7,00
potwierdzaniem

109 Montaz sygnalizatordw akustycznych zewnetrznych | szt 6,00

S .-RAZEM INNE ROBOTY
X D-07.07.01 OSWIETLENIE DROG x x x

110 Uktadanie kabla YAKY-20 4x25 w rowach 830,00
kablowych

111 Uktadanie kabla YAKY-zo 4x35 w rowach m 180,00
kablowych

112 Ukladanie kabla YAKY-zo 4x25 w rurach, stupach i m 331,00
szafie odwietleniowsj

113 Uktadanie kabla YAKY-zo 4x35 w rurach i szafach m 26,00
(cwietleniowej | SP)

114 Nalozenie na kable elektroenergetyczne rur m 273,00
oslonowych fi 75mm

115 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, szt. 20,00
stalowych ocynkowanych o wysokosci 11m z
fundamentem i tabliczkg bezpiecznikowsg

116 Wysiggnik 1,5m o masie do 15 kg mocowany na szt. 33,00
slupie

117 Wysiegnik 1,5m 2-ramienny o masie do 30 kg szt 4,00
mocowany ha stupie

118 Montaz opraw odwietlenia zewnetrznego 82,5W na | szt 15,80
wysiegniku {wg projektu)

119 Montaz opraw odwietlenia zewnetrznege 106,1W szt. 26,00
na wysiegniku {wg projektu)

120 Zlgcza kablowe ZK1a 200 A (SO) _ _ szt 1,00

' /Razem kwota netto

 Razom kwota brutto]

' Podatek VAT|




Tabela elementow rozliczeniowych TER 4
na przehudowe torowiska i trakeji w ul. Warszawskiej

Cena
Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow Jednostka . i
Lp. specyfikac]i rozliczeniowych nazwa ilosé jedn?;t]kowa Wartosc [2i]
1 2 3 4 5 6 7
X X TOROWISKA, WIATY | PRZYSTANKI X X X X
X D-01.01.01 Odtworzenie frasy i punktéw X x X X
wysokosciowych
1 Odtworzenie trasy | punkiow km 027
wysokosciowych przy liniowych robotach
Ziemnych w terenie réwninnym (o$
torowiska)
X D-01.02.04 | Rozbidrki elementdéw drég i przepustéow X X X X
2 Rozbiorka nawierzchni z brukowca grubosci| 2 1940,00
20 ¢m (w torowisku tramwajowym}
3 Rozbiérka podkiaddw tramwajowych m 380,00
drewnianych o grubosci 20 cm pod
istniejacym torowiskiem (diugosé torowiska
380 m) wraz z szynami tramwajowymi
{diugosd szyn: 4x380=1520m) z wywozem
na skladowisko Zamawiajacego
4 Demontaz wiat przystankowych (jedna do szt. 2,00
powtdrnego wbudowania)
5 Rozbidrka stupow trakcyjnych szt 27,00
6 Demontaz przewoddw jezdnych km 1,206
tramwajowych miedzianych Djp 100 w
weztach na fuku o promieniu pow. 50 m -
siec ptaska.Rozpietosc przesta do 10 m.
7 Demoentaz lin poprzecznych stalowych o sr. szt. 32,00
10 mm zawieszonych miedzy hakami.
Ode.o diug.do 30 m, obmiar = 16*2 = 32szt.
8 Jednostronny demontaz odciagéw szt 6,00
sieciowych .
9 Demontaz krancowych kotwien o diug.do 30|  kpl. 6,00
m przewodéw jezdnych zawieszenia
wzdluznego
10 Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0- m 200,00
5.6 ka/fm ukladanych w gruncie kat. HI-IV -
demontaz kabli trakcyjnych
11 Demontaz punktéw zasilajacych kpl. 1,00
tramwajowych
12 Demontaz punktéw powrotnych kpi. 1,00
tramwajowych




13

Demontaz kamery z istniejacego stupa
trakcyinego i jej ponowny montaz na nowym
stupie trakeyjnym. Wykonanie
prowizorycznego podwieszenia kamery i
zabezpieczenie skrzyzowania istnigjgcej linii
monitoringu z ul. 9 Muz (montaz bramki
zabezpieczajacej) na czas wymiany stupow

szt

1,00

CPV 45200000-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE |

NZYNIERI LADOWEJ

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i
zagegszczaniem podioza

14

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza wykonywane na
catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I,
Srednia glebokosé koryta 65 cm, z
wywozem gruntu na odktad - w poblizu
sieci roboly wykonywane recznie
{powierzchnia pod torowisko
tramwajowe)

1940,00

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

15

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech.
0/31,5 grubosci 20 cm - torowisko

1940,00

16

Podbudowa z kruszywa nat. stab. mech.
0/31,5 grubosci 10 cm - torowisko

1940,00

D-04.05.01

Uiepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

17

Whykonanie warstwy ulepszonego podioza z
gruntu stab. cementam o Rm=2,5MPa,
E22120 MPa gruboéci 15 cm - torowisko

1840,00

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

18

Ustawienie kraweznikéw betonowych przy
perohie

46,00

D-08.01.02a

Krawegzniki kamienne

19

Ustawienie kraweznikéw kamiennych 12 x
20 cm wystajgeych G cm na tawie z betonu
C 12/15 z oporem - pomigdzy plytami
torowymi, a jezdnig bitumiczna

760,00

D.10.30.01

Roboty inne

20

Montaz wiaty przystankowej na przystanku
w km 45+400 (bez zakupu wiaty - wiata z
rozbiarki z przystanku w km 45+345)

szt

1.00
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Montaz torowiska z plyt zelbetowych
gruboéci 40 cm, z szynami typu 60 R2, w
systemie rowkowo - zalewowym, szerokosé
torowiska 2,20+0,70+2,20=510 m (od km
45+626 do km 45+641 nalezy wymienic
jedynie plyty srodkowe - w stanie istn.
wystepujg pivty srodkowe przejsciowe ¢
szerokosci od 0,7 do 0,6 m - na tym odcinku
nalezy wbudowad plyty srodkowe o
szerokoéci 0,7 m) wraz z wykonahiem 3 szt.
plyt odwodnieniowych i 4 szt. plyt
elektrycznych oraz 1 szt. urzadzenia
dylatacyinego w km 45+261

380,00

D.10.30.03

Sygnalizacja swietlna '

22

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110
w gr.katlll, 1 rura w warstwie, 1 otwor
wciggu kanalizacyjnym

680,00

23

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75
w gr.katlli, 1 rura w warstwie, 1 otwér
wciggu kanalizacyjnym

150,00

24

Budowa kanalizagji kablowej z rur DVK 50
w gr.katlll, 1 rura w warstwie, 1 otwor
wciggu kanalizacyjnym

250,00

25

Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPED
110/5,5 w gr.katlll, 1 rura w warstwie, 1
otwor weiggu kanalizacyjnym

84,00

28

Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
fréjelementowa w gruncie kat.lll

szt

8,00

27

Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
dwuelementowa w gruncie kat.Il|

szt.

24,00

28

Stawianie masziow sygnalizacji swietlngj
h=4,5m w tulei fundamentowej

szt

5,00

28

Stawianie masztow sygnalizacji swietlnej
h=3,2m w tulei fundamentowej

szt.

3,00

30

Stawianie masztow wysiegnikowych
sygnalizacji swietlenej o diugosci ramienia
6.5m

szt.

1,00

31

Stawianie masztow wysiegnikowych
sygnalizacji $wietlenej o dlugoéci ramienia
5,0m

szt

3,00

1

32

Montaz kabli YKY-ZO 3x10mm2 -
wcigganie w rury ostonowe

150,00

33

Montaz kabli YKSY-Z0O 19x1,5mm?2 do
gtowic masztow, sterownika sygnalizacii
$wietlnej - wcigganie w stupy, rury ostonowe
i wysiegniki

537,00

34

Montaz kabli YKSY-Z0 14x1,5mm2 do
gtowic masztow, sterownika sygnalizacji
swietlnej - weigganie w stupy, rury ostonowe

i wystegniki

58,00

35

Montaz linki wyréwnawcze]j z6ito-zielonej
Lg¥Y10mm2 do gtowic masztow, sterownika
sygnalizacji swietlnej - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki

690,00
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Montaz latarm sygnatow ulicznych typ
2xfi200 na wysiegniku wraz z konsolami
(soczewki tramwajowe) LED - grupa
tramwajowa )

szt

4,00

37

Montaz latarty sygnatéw ulicznych typ
2x{i200 na maszcie wraz z konsolami
{soczewki framwajowe) LED - grupa
tramwajowa

szt

2,00

38

Montaz ukladu detekgji pojazddw kotowych,
tramwajow i rowerzystow

kpl.

1.00

39

Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji
$wietlej na fundamencie

szt

1,00

RAZEM TOROWISKA, WIATY.

I PRZYSTANKI|

D-10.30.02

TRAKCJA

X

X

40

Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielezych SK-2
wieloelementowych w gruncie kat.[V

szt

2,00

41

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w
gr.kat.lV, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rurw
warstwie, 1 otw.w ciagu kan. m 60x2

120,600

42

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m - kabel
YAKY 1x630 mm2 120%1.05

126,00

43

Mantaz w rowach muf przelotowych z rur
termokurezliwych na kablach jednozylowych
z zylami Al o izolacji | powloce z tworzyw
sztucznych.

szt

4,00

44

Montaz punkidw zasilajacych z
odtacznikami nozowymi na stupach
stalowych

szt

1,00

45

Montaz punktdw powrotnych tramwajowych
na stupach dla 2 tor.szyn.réwnoleg.

szt

1,00

?

46

Montaz stupow zbieznych 20kN

szt

12,00

47

Montaz slupow zbieznych 25kN

szt

10,00

48

Montaz przewodéw jezdnych tramwajowych
miedzianych DjpS 100 na luku - siec
ptaska.Rozpietosc przesta do 15 m. obmiar
={0.106+0.130)*1.05 = 0.248km

km

0,248

48

Montaz przewoddw jezdnych miedzianych
Djp 1001 lin Cug5 sieci tramwajowej. obmiar
= (0.485+0.485)*1.05 = 1.019km

km

1,018

50

Montaz krancowych kotwien ¢ diug.do 20 m
przewodow jezdnych i lin nosnych
Zawieszenia wzdiuznego.

kpl.

4,00

51

Montaz obchwytdw stupowych na stupach
rurowych stafowych o masie do 1.5t

szt

42,00

52

Montaz lin poprzecznych stalowych o sr. 10
mm zawieszonych miedzy slupami
stalowymi,Cdc.o diug.do 30 m.

szt.

16,00




53 Jednostronny montaz lin stalowych szt. 12,00
mocowanych do stupa
stalowego.Diug.odcinka do 15 m.

54 Montaz lin stalowych do piytek szt 3,00
konstrukecyjnych. Diug.odcinka do 20 m.

55 Montaz izolatordw sekcyjnych szt 2,0C
tramwajowych

56 Montaz polaczen wyrdwnawczych szt 10,00

57 Montaz tacznikéw elekirycznych szynowych | szt 10,00
miedzytorowych

58 Montaz punktéw odgromowych na siupach szt 2,00
stalowych

59 Maontaz uszynowien konstrukcji szt. 8,00
stalowych.Dhugos¢ facznikéw 10 m

60 Montaz urzgdzen kompensacyjnych sieci szt 2,00
poiskompensowane;]

61 Montaz wysiegnikow jednostronnych szt. 9,00

dwutorowych w sieci skompensowangj

62 Montaz wieszakéw elastycznych linkowych szt, 204,00
w sieci skompensowanej

. Razem kwota netto(ZL)| -

© Razem kwota brutto(zt)]







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH TER 5

na przebudoweg wodociagu w ul.\Warszawskiej

. . CENA
Lp. |Spec. Tech. Wyszczegc'ﬂmen_le elementow JEDNOSTKA ILOSC JEDNOSTKO WARTOSC(ZL)
rozliczeniowych MIARY WA(ZL) 2]

I. SIEC WODOCIAGOWA - ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE ROBOT ROZBIORKOWCH | ODTWORZENIOWYCH NAWIERZCHNI WRAZ Z
PODBUDOWA

\Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 PN 10 SDR17, oznakowanie robot, dostawe materialéw, wykonanie robot
przygotowawczych i pomiarowych nie obejmujacych robot rozbidrkowych istnisjace] nawierzchni drogi na glebokos¢ warstw
konstrukeyjnych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniern $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
likwidacja istniejgeych przewoddw wodociggowych wraz z utylizacja, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

1 przygotowanie podioza, wykonanie podsypki i obsypki do warstw konstrukeyjnych, ulozenie przewoddw wodociggowych,
wykonanie wigczeri do istniejgosj steci wodociagowej, wraz z montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie z projektem
wykonawczymy), oznakowanie frasy rurociggu, zasypanie | zageszczenie wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym (zgodnie
z projektem wykonawczym), proba szczelnoscl, ptukanie | dezynfekcja sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badan

D - 01.03.05]wymaganych w projekcle wykonawczym i specyfikacii techniczne;.

Rurociag z rur @ 225, PE 100 PN10 SDR17 m 387,00
Rurocigg z rur @ 180, PE 100 PN10 SDR17 m 17,00
Rurocigg z rur & 110, PE 100 PN10 SDR17 m 267,50

Hydranty pozarows podziemne @80, montowane na

5 odgalezieniu, wyposazone w zasuwe odcinajaca wraz z szt 4,00
kpl. ksztaltek - zeliwne sztywne.







WAD-VI.271.19.2016.AR

ZALACZNIK NR 2 do STW7Z,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oswiadezam/my, iz spelniam/my warunki o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwienl publicznych,
dotyczace:

1. posiadania uprawniefl do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnoscl, jezeli przepisy prawa nakladajg
obowigzek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy 1 doéwiadezenia;

3. dysponowania odpowicdnim potencjatem techaicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. ' '

‘miejscowosd, data imienne pieczecie 1 podpisy osob uprawnionych do
1 » p poupisy P ¥
reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze o§wiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

* UWAGA
W proypadku spotki cywilnei! konsorgum, oSwindizenie skiadaja (bodpisuja) wsgysey wspdlnicy! konsorganc na jednym wspdinym
drukeit.
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WAD-VI.271.19.2016.AR

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wylkhuczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia

Ja, nizej podpisany

ofwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art.
24 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Niniejsze o$wiadczenie potwierdza ww. okoliczno$ci na dzien skladania ofert.

{miejscowosc, data) (imienne pieczecie 1 podpisy 0sdb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawey)

*UWAGA
W proypadkn spotki cywilne/ konsorgium, ofwiadezenie skiada (bodpisuge) kasdy se wspiinikdm/ konsorgantéw na osobuym druku.
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WAD-V1.271.19.2016.AR.

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

/nazwa i adses Wykonawcey/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

- 45 OKRES
A u
RQD_?AJ Z_AMOWIENI g OW REALIZAC}I

= zakonczema}

Roboty budowlane polcgaly na

Dlugosé drogi: ........... m

Wartosé rohdt: ......... zl.

Roboty budowkane polegaly na:

Dlugosc drogi: «..v... .. m

Wartosé robét: ..., 2l

Roboty budowlane polegaly na:

Dlugosé sieci wodociagowej z rur
zeliwnych: ... kin
Stednica siecl wodociagowej: ...... mm

Wartosé robdt ..., zl,

Roboty budowlane polegaly na:

33
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Dlugosc torowiska wraz z siecia
trakeyjna: ... m

Wartosc robot: ... .. zi.

Roboty budowlane polegaly na:

Dlugosé torowiska wraz z siecig
trakeyjna: ... m

Warto$é robot: ..ovvv... zh.

Do ninicjszego wykazu zalaczono dowody potwierdzajace, ze minimum roboty spelniajace warunek udzialu w postepowaniu zostaly

wylkonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

{micjscowosl, data) (imienne pieczecic 1 podpisy 0s6b uprawnionych
reprezentowania  Wykonawcy)
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WAD-VI271.19.2016 AR

/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Lp.

IMIE I
NAZWISKO

STANOWISKO

w przedmiotowym
postepowaniu

DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE

{¢thos¢ lat doswiadezenia zawodowes)

PODSTAWIA DO
DYSPONOWANIA
OSOBAY

POSIADANE
UPRAWNIENIA

Kietownik budowy

Osoba posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoici drogowej

Doswiadczenie w pelnieniu
funkcji kierownika budowy lub
kierownika robot branzy
drogowej:

................ lat (min. 3 lata)

Kietownik robét

branzy torowej

Osoba posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
kierowania robofami budowlanymi
w specjalnodci drogowe;.

Funlcja kierownika budowy/
robét branzy totowej na minimum

dwich inwestycjach polegajacych
nw

Kierownik robdt

branzy sanitarnej

Osoba posiada uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zaktesie sieci, instalacji 1 urzadzed
cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wododiagowych 1
kanalizacyjnych

Doswiadczenie w pelnieniu
funlcii kierownika budowy lub
kierownika robét branzy
sapitarnej:

................ lat (weén. 3 fata)
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Osoba posiada uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnodci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
Kierownik robét elektrycznych i
elektroenergetycznych

branzy elektrycznej
Doéwiadezenie w pelnientu
funkcji kierownika budowy
lub kierownika robét branzy
elektrycznej

................ lat (win. 3 lata)

Osoba postada uprawnienia
budowlanc bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i
clektroenergetycznych

Kietownik robdt
W Funkcja kierownika hudowy/

rohdt branzy trakcyinej na

btanz’y ttakcyjne]' minimum dwdéch inwestycjach
polegajacych na: '
S
(dhugosé trakeji ... my
s
(dlugosé trakei ... m)

UNalesyy podat, czy dara osoba jest satruduiona na Podstawie stosiitku pracy o3y stosunke cpwilnopranieg {(niowa lecents, nmowa o dyisle) afbo
exy prediogone zostalo pisermne” zobowiqzanie innggo/ inych podmiotn/podmiotdw do wdsstgpuienia osoby/ osils sloluef zdoluyeh do wykonania
SAmoIenia.

OSWIADCZAM, ZE WYZE] WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA

UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA
WYMAGANE UPRAWNIENIA.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okolicznoéci na dzien skladania ofert.

(miejscowosE, data) (imienne pieczecie i podpisy os6b uprawnionych
reprezentowania  Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adtes Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ublegajacego sic o udzielenie zamdwienia publicznego zlozone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 ¢, - Prawo zamdwient publicznych tekst jednolity ustawy {Dz. U. z 2015 r. poz. 21064)

Oéwiadezam, ze firma, kidrg reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej.®

Oswiadczam, ze firma, ktdra reprezentuje, nalezy do grupy kapitatowej.*

W zwiazku z tym ponizej zamieszezam liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej:

b

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawey)

*niepotrzebne skredli¢
** jedli na nindejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dolaczy¢ liste oddzielnie.
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