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CZESCI

Rozdzial I
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 9573 55 612

Rozdzial 11
TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udziclenie zaméwienia prowadzone ]est w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
okteslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, tekst jednolity ustawy (Dz. U. 2 2015
t. poz. 2164) zwanej dalej ,,Ustawa Pzp.” lub , Pzp”™.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamowienia, zwana dalej w skrdcie SIWZ, sklada si¢ z nastepujacych
czesci:

Czgéé 1: Instrukcja dla Wykonaweow wraz z zalacznikami;

Czgsd T Projekt umowy;

Cze$¢ 111 Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiom Robét
Czedé¢ IV Wytyezne dla Wykonawcdw

Adres strony internctowe], na ktérej zostala zamieszczona Specyfikaca Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wszystlde inne wymagane ustaws informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdzial TIT
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia opisany jest kodemn CPV:

45233140 - 2 Roboty dragowe

45100000 - 8  Pryypotomwanie terenn pod budoivg

45110000 - 1 Roboty w sakresic burzenia [ roxbidriei obiektow budowlanyeh; roboty sienne

45230000 - 8 Roboty budowiane 1 zakresie budowy rirociqgdw finii komunikagyjnych i elektroenergetycziych,
antosirad, drdg, lotnisk i kolel, wyrdwnymwanie terenn

45233000 - 9 Roboty w zakresic konstruowania, findamentorwania oraz, mykonywania nawierzshii autosivad, drdg.

A. Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane polegajace na przebudowie ulicy Klosowej Gorzowie Wikp.
na odcinku od skrzyzowania z ulica Chabrowa do posesji dz. nr 697/2. Dlugos¢ ulicy Klosowej przewidzianej do
realizacji wynosi 276,90 m.
a) Zakres mwesgycp zwigzane] z przebudowa ul. Ktosowej obejmuje zatem:
rozbibtke istniejace] konstrukeji nawierzchni jezdni ul. Kiosowej,

- budowe placu do zawtacania,

- przebudowe istniejacych zjazdéw do posesji,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

- budowe nowej kanalizacji deszczowej na calym odcinku ul. Kiosowej,

- regulacjg pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych,

- regulacje pionowa studzienck dla wiazdw kanalowych,

- przebudowe istniejacego odcinka sieci gazowej dn 125,

- przebudowg istniejacych przylaczy gazu dn 50, 65.
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Parametry ul. Klosoweyj:

1) klasa drogi -D

2) projektowana dlugodc - 276,90 m
3} kategoria ruchu -KR1

4} szerokosé -50m

Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 700 i 678/4, obreb nr 3 Wawrdw.

b} Szczegblowy zakres robét i technologie wykonania okreslaja Szczegélowe Specyfikacje Techniczne, Projekty
budowlane. Projekty wykonawcze, tysunki techniczne bedace integralng czescia 1 zalacznikami do SIWZ.
Dolaamenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowaé jako wzajemnic wyjasniajace 1 uzupelniajace w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci tub wieloznacznosci wykonania nie bedzie mogl
ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalezytej starannodci.

Dokumentacja projektowa opiswjaca przedmiot zaméwienia opracowana przez Pracownie Projektows
STRAKTRISA”, ul. Mieszka 1 39/46, 66-400 Gorzow Wikp.:

1) Dokumentacja projeltowa okreslajaca rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robét budowlanych, stanowiaca
zalacznik do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

2) Projekt wykonawczy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4) Projekt stalej organizacji ruchu,

5) Dokumentacja geotechniczna.

¢} Podstawa do wykonania robdt budowlanych ujetych w przedmiocie zamébwienia sa w szczegdlnosci dokumenty:
- Zgloszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 31.05.2016 «., do ktdrego nie
whiesiono sprzeciw.

d) Obowiazki Wykonawcy zostaly szczegdlowo okreslone we wzotze umowy, bedacym Czescig 1T SIWZ.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - zgodnie z zapisami umowy, a w szczegdlnosdci:

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia opisanego w pkt. 1 niniejszego rozdzialu we wiasnym
zakresie ina wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z przebudows ul. Klosowej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa obiektéw mostowych w ul Klosowe]”, ktére zostaly szczegolowo
okreslone w Dokumentacji Projektowe] stanowiacej Czesé 111 SIWZ.

2. Wylkonawca w ramach realizacji przedmiota zamowienia winien jest:

1) objaé pielegnacja nasadzenia - zieled (trawniki, krzewy) przez okres 1 rokn od daty podpisania protokolu
odbiotu koficowego, a w przypadku gdy okres ten koficzylby si¢ w miesiacach zimowych grudzief-laty
nalezy okres pielegnacji wydluzy¢ do miesiaca maja — pielegnacja zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w zalaczniku do SIWZ,

2) zastosowaé na studniach kanalizacji deszczowej wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym zgodnie z normg
PN-EN 124:2000, na ktérych nalezy umiesci¢ napis ,KANALIZACJA DESZCZOWA - GORZOW”-
projekt whazu uzgodaic z Wydzialem Infrastraktury Miejskiej,

3) zastosowad wpusty z zawiasem 1 ryglem, :

4) przeprowadzié badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji. Ww. badanie szczelnosci nalezy wykona¢ po
zakoficzeniu robét drogowych. O planowanym terminie badania nalezy powiadomi¢ Wydzial Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego na 3 dni przed przeprowadzeniem badania.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych
materialow,
2) Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakosci, w ktérym pizedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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3)

organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjy projektowa, STWIiOR otaz poleceniami

Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé wszystkie elementy przedstawione w STWIOR,

a w szczegdlnosci:

a) procedury zarzadzania jakoscia podezas wykonywania przedmiotu zamé&wienia,

b) procedury obiegu infotmacji,

¢) procedury zatzadzania jakosciq na Terenic budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w réinych
porach toku,

d) struktury organizacyjne dia wdtrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

¢) instrukcj¢ zarzadzania jakoécia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniaja wymagania zarzadzania
jakodcia.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron

)

2)

W ptzypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzesi, powiadomies, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na pismie 1 dostarczane osobiscie, wyslane poczta lub
kurierem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strohy adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowasnione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace solidatne] odpowiedzialnoéé konsorcjantdw:

1) Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg solidarnie

2)

3)

9

5)

odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesicnie zabezpicczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wehodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, lacznie z okresem gwarandji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum  zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujace] wspédlprace
podmiotéw wehodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspolnie podiely sie wykonania przedmiom Umowy, i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum. '

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania oéwiadezen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienic to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarangji i rgkojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania caloscl lub czedci robdt wynikajgcych z Umowy od
wszystkich, niektdrych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace os6b funkcyjnych:

1) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot

2)

3)

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Obecnosé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem do Dziennika
Budowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowiazani uczestniczyé w  naradach
koordynacyjnych.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zmian oséb:

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb deldarowanych przez

2)

3)

Wykonawce w Ofercie, Wykonawea powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestotskicgo wskazujac
przyczyne zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany przedltozyé Nadzorowi Inwestorskiemu propozycie zmian, o ktérych mowa w
§ 12 ust. 3 umowy nie péZniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob
do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie tetminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkeétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po seronie
Wykonawey i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakoficzenia robét.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, wymaga zatwierdzenia przez Nadzédr Inwestorski inie.
wymaga zmiany Umowy.
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4)
5)

0)

7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kietownicy robot branzowych fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na Terenie

budowy ozhaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

Nadzér Tnwestorski jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezefi albo do wystapienia do Wykonawcy

z %adaniem usuniecia okre$lonej osoby, spostéd personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktora

pomimo udzielonego jej upomaienta:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

) nie stosuje sie do postanowieft Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci natusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadka wystapienia okolicznodci, o ktérej mowa w pkt. 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe na

zastepstwo w tryble przewidzianym w pkt. 11 pke. 2 powyzej.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obsiugi geodezyjney:

1)

2)

4)

5)

7)

8)

Wykonawea jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszystkich
czedcl robot.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodatki Przestrzennej i Budownictwa » dnfa 21 lutego 19951, w sprawie rodzaju i zakresu opracowafl
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie {Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoéc geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestotski nieprawidlowego wyznaczenia glownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminic 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzor inwestorskiego
o nieprawidlowosciach.

Wykonawca tobdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonac odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego tub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych 1 wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostatczy Zamawiajacemu kopie map z inwentatryzacji powykonawczej ze
spotzadzong inwentaryzacja urzadzei podziemnych i nadziemaych oraz wniesie zmiany na mapach
w Rejonowej Skladnicy Iartograficzne;.

Wykonawca uwietzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we wlasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

9. Wymagania Zamawiajacego dotvczace zabezpieczenia drég i obiektow inzynierskich:

1)

2)

Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochtony drdg i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre moga spowodowaé roboty,
transpost lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szezegdlnoéci powinien
dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazefi osi pojazdéw podezas transportu materialéw
i sptzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawece przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzed osi pojazdéw lub  koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obicktow inZzynierskich.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szezegdlnych zdarzentach:
1) Jeieli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

2)

3)

Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o fym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwiazanych z realizaca Umowy, ktdre moga miec wplyw w szczegdlnosci na wysokose
wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoficzenia robot.

Nie péiniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt1 powyze) lub
przekazania informacii, ktérej mowa w pkt.2., Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu ocene ich wplywu na
Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych
okolicznosci.

5
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4) Wykonawea opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akeeptacji propozycje dotyczace uniknigcia
lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5) Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1,, ktére nie powstaly z winy Wykonawey § nie
sa skatkiem dzialania Sily wyzszej, powoduje opdinienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakoficzenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawee dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia
Terminu zakoficzenia robét i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne;

1) wykopaliska, w szczegblnodci monety, przedmioty wariodciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badi tez przedstawiajace znaczna wartosé, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasnoéé Skarbu Paistwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnosc, aby
zabezpieczy¢  wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawecy lub przez osoby tzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski oraz wlasciwy organ pafistwowy o znaleziskach
i wykoma polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiadciwego zabezpicczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznosé
poniestenia dodatkowych kosztéw lub opdinienie w realizacji robét, Wykonawcy przysluguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia
Terminu wykonania robét.

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska:

1) Wykonawea w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowlgzany
podjac¢ niezbedne dzialania w celu ochrony Stodowiska i przyrody na Terenie budowy iwokél Terenu
budowy.

2) Wykonawca jest zobowiazany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziccia wydana przez wiasciwy organ.

3) Wykonawea jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystodci stalych
i plynnych otaz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanic $ciekow, substancji topopochodnych oraz wéd
grantowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
spos6b zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejse przed zanieczyszczeniem.

4) Wykonawea jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 1. o odpadach (Dz. U. z 2013 . poz. 21 -- ,,ustawa o odpadach”).

5) Wykonawca jest zobowlazany do przedlozenia, zgodnic z przepisami ustawy o odpadach informacii
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawea ponosi odpowledzialnod¢ z tytulu koniecznofci uiszczenia oplat, kar b grzywicn
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

7) Wykonawea zobowigzuje si¢ do podjecia czynnodci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytulu zobowigzad prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawee przepiséw z zakeesu ochrony §rodowiska lub
przyrody.

) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po oczyszezeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 15 kilometrdw od Terenu budowy.

9) Odzyski Matetialéw i sutowcéw, nadajace sic do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowis wlasno§é Zamawiajacego i po oczyszezenin Wykonawca przewiezie je, za

pokwitowaniem ilodci 1 asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegloéci do 15 km od miejsca prowadzonych robét.

10) Rozbibrke Materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozladunek Wykonawea bedzie
prowadzil z nalezyta starannodcia w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich uszkodzenia a skiadowanie
Matetialdw bedzie prowadzil w sposdb uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

o0

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naptawy uszkodzet;
1} Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed usrkodzeniem b kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robét, zwylaczeniem
wykonanych robdt prayjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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2) Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawié¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé robét i materiatdw 2 wytnaganiami
STWiORB, odpowiednimi normarmi, aprobatami, i obowiazujgeymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w mmaterialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek okolicznosci
stanowiacych tyzyko Zamawiajacego, Wykonawea jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy
oraz wydhizenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania
w obickt, ktérego dotycza toboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale
w okresic wykonywania robét lub w okeesie odpowiedzialnodci Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

14. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokurmnentacii Powykonawcze):

Wykonawea opracuje w3 egz. W wetsji drukowane] 1 w 1 egz. w wersji elektronicznej dokumentacje
powykonaweza opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zapisami umowy i niniejszego SIWZ
(w tym 2z zalacznikami do STWZ), zawietajaca w szczegolnodci:

1) wszelkie pozwolenia, zadwiadczenia, protokoly urzedowe zwiazane z realizacja robot wynikajace z Prawa
budowlanego, wtym decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, zgloszenie robot, decyzje
pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zaloficzenia robot,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznodé ich
pozyskania,

3) inwentatyzacje geodezyjna powykonaweza wszystkich robét, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysoko$ciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem iloéci wszystkich robét wykonanych w ramach zamdwienda,

4) mape zasadnicza powstaly w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzona klavzulg
ptzyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego — mape nalezy dodatkowo zalaczyé w formie elektronicznej
w formacie pliku odezytywanym przez programy geodezyjne i cad-owskie (np. .dxf),

5) geodezyjne pomiary powykonaweze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robot, operaty geodezyjne,

6) dokumentacje projektowa powykonawcza i Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich robot)
% naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7) tysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kicrownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne 1 Ksigzke obmiarow,

&) Dziennik budowy,

9) protokoly odbioréw cz¢sciowych i koficowego,

10)uwagi i zalecenia nadzoru Inwestosskiego, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie realizacji jego zalecetl,

11)protokoly pormiatowe, wyniki pomiardw kontrolnych i badafi Jaboratoryjnych oraz Swiadectwa kontroli jakoscl
i atesty jakoSciowe whbudowanych materialow,

12)teceprury i ustalenia technologiczne,

13)dokumentacjc z inspekcji telewizyjnej - wykonac inspelcje telewizyjng kolektora deszczowego wraz
z przykanalikami wykonang po zakoficzeniu robét drogowych. Wykonana inspekcja powinna zawieral rapott,
mapke z odcinkiem kanalizacii, ktora byla filmowana, spadki dna kanalu, érednice kolektora, dlugost odcinka,

14)deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty zgodnosci) - certyfikaty na znak bezpieczedstwa ,,B” dia materialow
i urzadzen,

15)ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

16)instrukcje obslugi/uzytkowania elementéw robot,

17)protokoly szkoleti uzytkownika (w tazie koniecznodci) - zaswiadezenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia winno
byé wystawione przez prowadzacego szkolenie 1 podpisane przez osobg przeszkolona. Szkolenie powinne byc
przeprowadzone przez specjaliste.

18)plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

19)dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materfaléw rozbibrkowych - rouliczenie ilosci wszystkich
materialéw rozbiérkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilodci oraz jednostki okreslone w
Tabeli elementéw tozliczeniowych. Tloéci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawca musza by¢
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

20)karte gwarancyjng opracowans zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik do umowy,

21) Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami (na podstawie oéwiadczert kierownikéw robét branzowychy, .

22) Oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezyrego stanu 1 potzadku teren - a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w forroie oddzielnych opracowan
7
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uwzgledniajace poszezegdlne branze, w tym drogows, sanitarna, elektryczna (2 podzialem na oéwietlenie drogowe i
linie zasilajaca odwietlenie osiedla otaz pozostaly zakres), zieledi. Kazde z opracowan branzowych winno by¢ trwale
spigte { mie¢ ponumerowane strony oraz posiadaé spis tredei z wykaz numeracji stron.

Dokumentacja _powykonawcza powinna by¢ optacowana w_sposdb uwzgledniajacy réwniez wymogi

zawarte w_Czesci IV SIWZ po. ,, Wytvczne Wydziatu Gospodatki Komunalnej i transportu Publicznego

dotyczgce dokumentacji powykonawczej”

UWAGA:
L Zaleca sig, aby Wykonawcea dokonal wizji lokalnej terenu objetego zaméwieniem i jego otoczenia. Informacje
zdobyte podczas wizji moga okazaé sie przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

2. Qkres gwarancji i serwis urzadzen

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila minimum 36 miesigcy do max 60
miesigcy, liczac od daty podpisania protokolu odbiora kosicowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty udzielona byla na okres rdwny okresowd gwarancii j.
minimum 36 miesiecy do max 60 miesigey, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koficowego. Okres
tekojmi dla Wykonawcey bedzie rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzedi i wyposazenia udziela pwarancii na okres krotszy niz
okreslony w pkt.1, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wykonawca przez okres wskazany w ust. 11 2 bedze pelni¢ serwis urzadzed zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcey urzadzenia.

3. TERMIN REALIZACI ZAMOWIENIA

1) Termin rozpoczecia: z dpiem zawarcia umowy.

2) Termin zakoficzenia robét budowlanych — do 24.11.2016r., pizy czym wykonanie robét i ich date
zakoficzenia dokumentuje wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i potwierdzenie
przez Nadzor Inwestorski. Wykonawcea na dziefi zakoriczenia robét budowlanych objetych niniejsza umowa,
winien uporzadkowaé teren inwestycji i o zakoficzeniu powiadomié pisemnie Nadzér Inwestorski
i Zamawiajacego.

Rozdzial TV, )
OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiafacy nie dopuszceza skladania ofert cz¢dciowych..,

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okresiony w SIWZ sposéb wykonania
zamdwienia {oferta wariantowa).

Rozdzial V
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zgodunie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamdwied publicznych Zamawiajacy przewiduje udzielenic zaméwienia
uzupelniajacego  stanowiacego nie wiecej niz 50 % wartodci zaméwienia podstawowego, polegajacego  na
powtotzeniu tego samego rodzaju zaméwien opisanych w niniejszej STWZ.

Rozdzial V1,
INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukdji elektronicznej w celu wyboru najkorzystnicjszej oferty.

Rozdzial VIL. )
OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie¢ Wykonawcy :
- nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 21 ust. 2a ustawy Pzp,
- spelniajacy watunki okreslone w att. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:
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1) posiadania uprawniei do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy 1 doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym,

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

5) sytuacji ekonomicznej 1 finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu:

A. w zakresie posiadania uprawniesi do wykonywania okteslonef dziatalnoscs lub czynnosci

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Zatnawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniuv w tym zakresie na podstawie o§wiadczenia
ztozonego na druku stanowiacym Zakacznil Nr 2 do SIWZ.

B. w zakresie posiadania wiedzy 1 doswiadczenia

Zamawiajacy uzna watunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciqgu ostatnich pieciu lat
przed uplywem terminu skladania ofert (a_jeseli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — fo w fym okresie) ~wykonal
w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami szeuki budowlanej i prawidlowo ukoticzyl:

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie odcinka drogi
kazdy o dlugosci minimum 200m i nawierzchni bitumicznej wraz 2 kolektorem kanalizacji deszczowej lub sanitarncj.

(Zamawiajacy dopuszcza oddzielna realizacje robdt drogowych 1 oddzielng realizacje robot sanitarnych w celu
spelnienia w/w warunku)

Wykonawca winien zalaczyé dowody potwierdzajace, ze roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone.

W przypadku, gdy Zamawiajacy (Miasto Gorzdw Wikp.) jest podmiotem, na rrecs ktorego roboty wskazane w wykazie
zaméwieni zostaly wezesniej wylonane, Wykonawca nie ma obowiazlu przedkiadania przedmiotowych dowodow.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkn udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu zamowiern
zlozony na druku stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potencialem techuicznym

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tyin zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunlu udzialu w postgpowaniu w tym zaktesie na podstawie oéwiadczenia
zlozonego na druku stanowigeym Zataeznile Nr 2 do SIWZ.

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby, ktére beda

uczestniczyé w wykonanin zaméwienia posiadaja kwalifikacje zawodowe, dodwiadczenie 1 wyksztalcenie niezbedne
do jego realizacji, a takze przedstawi informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

- osoba (lderownik robét drogowych) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej oraz
minimum 3-letnie dodwiadczenie w pelnieniu funkeji kierownika budowy/rob6t drogowych,

- osoba (kietownik robét sanitarnych) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zaktesic sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych
i gazowych otaz minimum 3-letnie do$wiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy/robét sanitarnych,

W zakresie wymienionych powyzej uptrawnief, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepiséw oraz zagraniczie uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w patistwach czlonkowskich Unii Buropejskiej.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie ww. specjalnoéci jezeli ktorekolwiek z uprawnionych 0s6b bedzie posiadala lacznie
wymagane ptzez Zamawiajacego uprawnienia
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Zamawiajacy dokona oceny spelniatia warunku udzatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu  oséb
zlozony na druku stanowiacym Zalacznil Nr 5 do STWZ,

E. w zakeesie sytnacli ekonomicznej i finansowey

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona’ oceny spelniania warunku udzialu w postepowanin w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na draku stanowiacym Zalacznik Nr 2 do SIWZ.,

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnic z formulg »speinia — nie spelnia” w opatciu o
informacje zawarte w o§wiadczeniach i dokamentach wyszczegélnionych w Rozdziale TX niniejszej STWZ.

Z tresci zalaczonych dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX niniejszej SIWYZ, musi wynika¢ jednoznacznie,
iz wymienione warunki Wykonawca spelnil,

Rozdzig-l VIII.
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

L. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznodci, w fotmie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nr 1 do STWZ wraz z Tabely Elementéw Rozliczeniowych oraz
wymmaganymi przez SIWZ dokumentami). Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

3. Oferta i wszystkie zalgczniki musza by sporzadzone w jezyku polskim inapisane pismem maszynowym,
za pomoca komputeta lub rgeznie pismem wyraZnym, niescieralnym attamentem. Oferty nieczytelne nie beda
rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na j¢zyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginalu iub kserokopii poswiadczondj
za zgodno§¢ z oryginalem przez Wykonawee lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub  bedzie budzié watpliwosci
co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogl sprawdzié jej prawdziwodci w inny sposéb.

7. Dokumenty wynikajace z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnda 19 Iutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawey oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane,
sq skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem przez Wykonawee.

8. W przypadku Wykonawedw wspélnie ubiegajacych sic o zaméwienie oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenta Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze 2ada¢ zamawiajacy od wykonawcy otaz form w jakich te dokumenty moga byé skladane, kopie
dokumentéw  dotyczacych odpowiednio Wykonawey lub tych podmiotéw sq poswiadczane za zgodnoié

z oryginatem przez Wykonawce lub przez te podmioty.

9. Formularz Oferty i wszystkie odwiadczenia Wykonawcy musza byé podpisane przez osobg (osoby) uprawniona(e)
do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno byé dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw zalaczonych do oferty np. z odpisu z rejesttu handlowego.

10.Zaleca sig, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ, byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w rozdziale IX i wypelnione §cisle wedlug wskazéwek zawartych w STWZ.

W przypadku, gdy jakakolwick cz¢s¢ dokumentdw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie dotyczy".

11.Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte
w sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

12. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniésl zmiany winny byé parafowane pizez osobg (osoby)
podpisujac oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sq jakiekohwiek zmiany i skreslenia ceny.

13. Wykonawca skladajac ofert, moze zastrzec znajdujace si¢ w ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa (w rogpmienin pryepisdw ustawy o swalczanin nienszeive konkarensi, 0o do ktdrych Wykonawea astryeea, se nic
moga byé udostgpriane innym wisestuikom postgpowania) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastezezone, jako tajemnica
przedsiebiorstwa zostaly zlozone w oddzielne] wewngtrznej kopetcie z oznakowaniem , fajemnica preedsiehiorstwa”, lab
spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy
uzna, ze wszelkie o§wiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania s jawne bez zastrzezen,
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14. Wykonawca skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj} towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub

éwiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez lawoty podatku.

15. Wykonawea moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ziozona ofertg przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzenin zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ zlozone w sposéb i formie przewidziane]
dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XI i z okre§leniem ,,zmiana” lub ,;wycofanie”.

16. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzié jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie terminu
skladaniz ofert.

17. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu
o zambwicnie publiczne sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, jesli
Wykonawca, zastrzegl, Ze nie mogg one by¢ udostgpniane.

18. Cena ofertowa powinna byé podana cyfrowo i slownie w PLN z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Rozdzial TX.
WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA ZALACZYC
DO OFERTY:

Wykonawea wraz z Formularzem Oferty (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) oraz wypelniong Tabela Elementow
Rozliczeniowych stanowigca zalacznik do Formularza Oferty przedstawi nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1. Dowdd whiesienia wadium (kserokopia),

2. Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw okreslone w att. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na druku, stanowiacym
Zalacznik nr 2 do SIWZ, - w przypadlu podmiotéw wystepujacych wspdlnie (ipdfki gpwilne; konsorga) oswiadczenie na
jednym druku podpisujs wszystkie podmioty lnb pelnomocnil w ich imieniu.

3. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia, zlozone na druku
stanowiacym Zalacznik Nt 3 do SIWZ — w przypadlu podmiotbw wystepujacych wspdlnie (spdlki cywilne; konsorija)
o$wiadczenie na osobnych drkach podpisuje kazdy z rych podmiotow.

4. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnodci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidendji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
opatciu o att. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem termity sliladania
ofert. :

5. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawee, o ile nie wynika to z innych dokumentéw. W przypadku
zawiazania konsotcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.

6. Wykaz wykonanych robét odpowiadajacych swoim rodzajem robotom stanowigcym przedmiot niniejszego
przetargu. Wymagania dotyczace w/w zaméwien zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2B STWZ i nalezy je zlozyc
zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ 2 dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty te zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone (np. poswiadczenia);

Zgoduie z §1 ust 4 Rozporzadzenia Pregesa Rady Ministrdw g dvia 19 lutego 2013 r. w sprawie radajow dokumentd, jakich mose
sadal Zamawigjqey od Wykonawey oraz, form, w_jakich te dokumenty mogq byé skiadane Zamawiajacy fada 3atacsenia wykazp
wlosoneso godnie % Zatlquznikiers Nr 4 do SITWZ oraz, dowodiw potwierdzajacych, se miniminm roboty, o kidrych mowa w Rogdziale
VI 2B SIWZ sostaly wykonans w sposdh nalesyty, zoodnie 3 gasadanmi sgtuki bidowlane) i prawidtow nkodezone.

Dowodanmi okresiajaeymi czy roboty sostaty wykonane w sposdh nalesyty oras, wskazpjacymi, e3y so5taly wykonane godnie 3, zasadami
szl bitdowlang] i prawidiowe ukodczone sq

a) poswiadezenia,

b) ine dokesimenty, jeseli 3 uzasadnionych pryyezyn o obiektywnym charakterse Wykonawca nie jest w stanie pogyskad poiwiadizenia,

7. Wykaz oséb, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia wraz z ofwiadczeniem o postadanych
uprawnieniach i informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zaméwicaia, a takze zakresu wykonywanych ptzez nie czynnoéci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - Zalacznik Nr 5 do SIWZ.,

Wymagania dotyczace w/w oséb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ,

8. Jeseli Wykonawea przy realizagii preedmioty samdwienia bedige polegatl wa wisdzy i doswiadizenin, posenciate technivzyym, osobach
zdalnych do wykonania zamdwienia, gdolnosciach finansowyclh lub ekonomicznyeh innych podmiots, niezaleinie od charakieru
prawnego laczagyeh go 3 wimi stosunkdw, Wykonawea w iakig sytwaci sobowiazany jest ndowodnic Zamawigjavem, i%, bedzie
dysporiowal tymi sasobami w trakiiz realiagi sambwionia, w seegblnosol prapditawigia w hym cely pisemne zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspogygi iiesbednych zasobdw na poirselby wykonania samdwienia.
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9. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawca, o ktérej mowa w art.24 ust.2 pkt.
5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, e nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru stanowiacego Zalaczaik Nt 6 do
SIWZ.

Korzystanie z zasob6w innych podmiotéw.

Zgodnie z att. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadezeniu, potenciale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawea w takiej sytuacjl zobowiazany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, 2 bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby wylkonania zamdwienia,

Dokumenty: ofetta, o$wiadczenia, wypelnione zalaczniki musza byé zlozone w formie otryginalu; pozostate
dokumenty zataczone do oferty moga by¢ zlozone w formie kserokopii poswiadczonych za zgodnoéé z oryginalem
przez osobe /osoby uprawnione do skfadania odwiadczefi woli w imieniu Wykonawey,

Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktérzy w okreflonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego
of$wiadczen lub dokumentéw, o ktdrych mowa w art.25 ust.1 Pzp lub ktérzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktérzy
zlozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp, zawierajace
bledy lub ktdrzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlojenia w wyznaczonym terminie, chyba %e mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcey podlega odtzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzad spelnianie przez Wykonawcee warankéw
udzialu w postgpowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagad
okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uplynal termin skladania ofert.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX punkt 4 STWZ skiada dokument wystawiony w keaju, w kteym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze nie otwatto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlodci (wystawiony nie wezedniej niz 6 miesicey przed uplywem terminu skladania ofert).

Rozdzial X
UDZIAY W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SPOLKI CYWILNE,
KONSORCJUM).

1 Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia.

2 Wykonawey wystepujacy wspdlnie powinni zataczyé do oferty pelnomocnictwo dia podmiotu {lidera), ktéry bedzie
ich reprezentowal w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowal w postepowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

3 Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspdlnic musi zlozyé dokumenty, o ktdrych mowa w Rozdziale TX pkt. 3-4
oraz pkt. 9.

4 DPodmioty wystepujace wspdlnie zloza facznie Fotmularz Ofertowy wraz z Tabely Elementow
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1-2 oraz 5 -8.

5 Podmioty wystepujace wspélnie ponosza solidarng odpowiedzialnodé za wykonanie umowy.

Rozdzial X1
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewngirzne] i jednej kopercie wewnetrzne.
Koperty powinny by¢ szczelnie zamkniete w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z tredcig oferty.
Kopetta zewngtrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzdw Wikp.

oraz bedzie posiadac nastgpujace ozhaczenie:
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Przebudowa ul. Kfosowej — etap 1I.
Kopetta wewngtizna poza oznaczeniami jw. winna postada¢ adres i nazwe Wykonawcy.

Rozdzial XIT
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania ha pismie, faksem lub droga elektroniczna,

2. Wykonawca moze zwrdcié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie péiniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnied, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie STWZ wplynic nie pdiniej niz do kofica dnia, w ktorym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjadnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie tetminu
skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasniers, Zamawiajacy moze udzielic wyjasnied albo pozostawic
whiosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle treéé pytati { odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania Zrodla
zapytania. Wyjasnienia zostana réwniez opublikowane na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
5. W pezypadku rozbieznofci pomiedzy treécia niniejszej SIWZ, a tredcia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjac tre$é pisma zawierajacego pdiniejsze oéwiadczenie Zamawlajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzace] do zmiany ogloszenia o zamdwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktétym przekazano SIWZ, oraz umiedci takze informacje na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w art. 38
ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy oéwiadcza, Ze nie zamietza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcédw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych SIWZ,

9. Osobami uprawnionymi do porozamiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamoéwieni Publicznych
tel. {095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wrzgledu na obowigzkows pisemno$é postepowania wszystlie watpliwosci i wyjasnienia dotyczace przedmiotu

zambwienia winny mieé forme pisemna; wyjaénienia ustne nie sa dia Wykonawedw wiazace.

10. Porozumiewanie sic Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywac sie moze w godzinach pracy Utzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, $roda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30
do 16.30.

Rozdzial XIIT
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postgpowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje {zwane dalej
,JKorespondencja”) Zamawiajacy 1 Wykonawcy przckazujy pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna,

e nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
¢ e-mail: zampubl@um gorzow.ply rachmil{@uin,gorzow.pl

2, Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawea przekazuja korespondencie faksem lub poczta elektroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich ottzymania.

Rozdzial XTIV
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujacy do niniejszego przetargn jest obowiazany wniesé wadium w wysokoscei:
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8 000,00 =t {slownie: asiem tysigey glotyeh).
2. Forma wniesicnia Wadium: Wadium moze byé wniesione w nastepujacych formach:

2.1, prenigdum,

2.2. porgczeniach bankowych lub pcngczemach spoldzelczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze porgezenie kasy jest zawsze poteczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

24. gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. porgezeniach udzielanych przez podmioty, o kidrych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000¢
o utworzenin Polskiej Agencji Rozwoju Pruedsigbiorczosei (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

3. Miejsce 1 sposéb wniesienia Wadium,

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunel bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zataczona do oferty.

4. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pienigzna, nalezy otyginat dowodu jego wniesienia ztozyé w
siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim, ul, Sikorskiego 3 - 4, pok. 315 (p. II), przed uplywem
terminu skladania ofert lub dolaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W kazdym 7 tych
przypadkéw poswiadczone za zgodnosé z otyginalem kopie dokumentu wadialnego nalezy zalaczyé do oferey. 7.
trefci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania oferta, zobowigzanic Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium
w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwied publicznych.

5. Termin wniesienia Wadinm

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skladania ofett, przy czym wniesienie Wadium w pieniadzu
za pomocy przelewn bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze ottzymal taki przelew przed uptywem terminu skladania ofert.

6. Zamawiajacy zwrécl wadinm wykonawcom niezwloczaie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem
att. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofal ofertc przed uplywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w plenigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktétym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawee, ktéremu zwrécono wadium po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu poste¢powania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okredlonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zattzyma wadiom wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w att. 26 ust. 3 ustawy Pzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktdeych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp., pelnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, lub nie
wytazil zgodny na poprawienic omylki, o ktérej mowa w att.87 ust.2 pkt 3 Pzp., co spowodowaloby brak mozliwosci
wybrania oferty zloZonej przez Wykonawee jako najkorzystniejszej.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktétego oferta zostata wybrana:

a) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b} nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

€) zawatcie umowy W sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
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Rozdzial XV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcow ziozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladanta ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferts, z tym Zze
" Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zZwigzania oferts, zwrdcié sie do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres , nie dluzszy niz 60 dnd (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, 7 whiesienicm nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta, Jezeli
przediuzenie terminu zwiszania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejsze] oferty, obowiazek whniesienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, kidrego oferta zostala wybrana jako
najkotzystaiejsza.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do slhadania ofert bieg terminu zwiszania oferts ulega
zawieszenin do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

Rozdzial XVI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawey, ktorego oferta zostala wybrana jako najkotrzystniejsza, waiesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej wofercie przed
zawarciem umowy (najpdinief w dnin jef gawarcia).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy wjednej lub
w kilku nastgpujacych formach:

- pienigdzu,

- poteczeniach bankowych lub porgczeniach spdldzielczej kasy oszczednodciowo- -kredytowej, z tym ze

zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
- poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczodci.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do polaycia roszczefi z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. 7Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji
bankowej badé ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty
wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy badz nie
zaspokoil roszezefi z tytuh za rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:
- zobowigzuje si¢ nicodwolalnie, niczaleznie od waznosci 1 skutkéw prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty
kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty
wskazujacego, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz
nie zaspokoil roszezen z tytulu rekojmi za wady,
- zgadza sie, ze Zadna zmiana ani nzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé sporzadzone
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposdb z odpowiedzialnoscl wynikajacej
% niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu
lub modyfikacji.
5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowe] bad? ubezpieczeniowe] zostal przedlozony do akceptacii przed zawatciem umowy.
6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wroru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidziane
w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, najpdéniej w dniu podpisania umowy.
7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoéci zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy
zlozonego w formie gwarancfi bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawcea przedmiotu zamdwienia, bez wezwania
ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktnalizowang gwatancje, kt6ra uwzglednia zmiane terminu realizacji robdt,
podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarancji i rekojmi,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawea wplaca przelewem na tachunck
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bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenic
nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenic wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankawego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpicczenie nalezytcgo wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamédwient Publicznych, tj.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w  terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamdwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokolu odbioru koficowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie péiniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Rozdzial XVIL
MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Miejsce:
Utzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzdw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogélna (parter).

2. Termin: 09.08.2016t, godz. 11:30

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kaneelarii Ogdlnej.

Oferty zlozone po terminie zostana zwrdcone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIIT
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 09.08.20161, godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajacego w Utzedzie Miasta
Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzéw Wikp. Sala nr 201 (p. ).

Rozdzial XIX
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceng ofertows nalezy obliczyé na podstawic zakresu i ilofci robdt zawartych w Tabelach Flementéw
Rozliczeniowych, stanowiacych zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonaweg zgodnie # zasadami podanymi w STWIiOR otaz zataczonej do SIWZ dokumentacii projektowej.

2. Wykonawea przygotowujac oferte ma obowigzek wycenié wszelkie elementy okredlone w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabele Blementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérej mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢ $cigle wedhg kolejnodci
poszczegdlnych pozycjil. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartoéci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych.

4 Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowe] {na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych

Wrykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w THER, Wykonawea powinien zglosi¢ pisemnie Zamawiajacetmu
przed terminem skdadania ofert,
5.Fam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robot oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (matka, znak towarowy, producent, dostawca) materialéw hub
notrmy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwigzali réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robdt w
zgodzie z wydana decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do realizacii robét
oraz zapewniy uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym réwniez wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu, o krérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zamowienia, ktérych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca
powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN}), z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wyliczy¢ ceng oferty brutto,

Wykonawea zastosuje poniZsze zasady zaokraglania wattodci poszezegdlnych pozycji TER i wartodei podatku
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(VAT):

- jezeli po pomnozeniu ilosci robdt przez ceng jednostkown otrzymana kwota zawiera tysieczne czedci zlotego -
kwoty wykazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w kolumnie wartosé netto zaokragla sie do pelnych groszy,
przy czym koficowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficbwlki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza,

— jezeli obliczona kwota podmtku (VAT) zawiera tysigczne czescl zlotego kwote wyqu'ma w Tabeli Elementdw
Rozhczemowych zaokragla si¢ do pelnych groszy, przy caym koficowki ponizej 0,5 grosza potnija sie, a koficowki 0,5
grosza iwyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktdrej wybér prowadzié bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie 7z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takicj oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i uslug, ktdry mialby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowiazuja qrm1 przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie tozliczany metodg obmiatowa, zgodnie z przytoczonymi warankami umowy.

Rozdzial XX
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiajacy dokona oceny ofert i wybotu ofetty najkorzystniejszej na podstawie nastepujacych keyteriow:

7y CENA-90%
2y CZAS GWARANC]I (za wykonany przedmiot zamdéwienia) — 10%

A. Kryterium ,,CENA” bedzie oceniany wedlug nastepujacego wzoru:
Najnizsza Cena

Iloéé punktéw ,,C” = : x 90 % x 100 pkt
Cena oferty badanej

B. Sposéb przyznawania punktdw w kryterium ,,CZAS GWARANC]I™:

Do nizej podanego wzora wpisany zostanie oktes gwarancji podawany w miesiacach.

Minimalny oferowany olres gwarancji to 36 miesigcy, natomiast maksymalny zaoferowany przez Wykonawcow
okres gwarancji to 60 miesigcy.

Oferty z oferowanym okresem gwarancji kr6tszym niz 36 miesiecy — zostana odrzucone.

(G oferty badanej — G miﬂimnluy)
Liczba punktéw ,,CG” = 5 10% x 100 pkt
(G maksymatny — G minimnln)')

gdzie:

G oferty badanej — Okres gwarancji w miesiacach badanej oferty

G minimaloa — minimalny oktes gwarancji w miesigcach (36 miesigcy)

G masymalny — Maksymalny oktes gwarangji w miesigcach (60 miesigcy)

O wyhorze ofetty najkorzystniejszef zadecyduje najwyzsza suma uzyskanych punktéw:

CALKOWITA LICZBA PUNKTOW OCENIANE] OFERTY:

SUMA PUNKTOW = ilo§é punktéw w kryterium cena ,C’+ iloéé punktéw w keyterium okres gwarancji
CG”
b

2. Uzyskana liczba punktéw z wyliczenia w kazdym z poszczegdlnych kryteriéw oraz laczna liczba punktéw oceny
poszczegdblnych ofert zostanie obliczona z dokladnogcia do drugiego miejsca po przecinku.
3. Zamawiajacy oceni 1 pordwna jedynie te oferty, ktore:

17



WAD-VI.271.62.2016. AR

3.1. Zostana zlozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawizjacego z niniejszego postepowania,

3.2. Nie zostang odtzucone przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uznana zostanie, zgodnie 2 postanowieniami
SIWZ, za najkorzystniejsza i spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

5. Jezeli Zamawiajacy nie moze wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Rozdzial XX,
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofett jest jawne.

2. Bezposrednio przed orwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia,

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
a takze informacje dotyczace ceny oferty oraz zaproponowany przez Wykonawce czas gwarancji.

4. W ptzypadku, pdy Wykonawea nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o przestanie informacji o ktérych mowa wpke. 21 3. Zamawiajacy przesle niczwlocznie te informadje.

5. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze 2adaé od Wykonawcow wyjasnien dotyezacych
tresci zlozonych przez nich ofert.

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe 2 uwzglednieniem konselkwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikaciy istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w treéci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postegpowania Wykonawcow, o ktérych mowa w att. 24 Pzp.

8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.
9. Zamawiajacy odezud oferte, jezeli:

7) jest niezgodna z ustawg Pzp;

2) jej tre$¢ nie odpowiada tredci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkutenci w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe]
konkurencii;

4) zawiera razqco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamébwienia,

5) zostata zlozona przez wykonawee wykluczonego z udziatn w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7} Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia nie zgodzil sig¢ na poprawienie omylki,
o ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
&) jest nlewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

10. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedutze oceny zgodnie z krytetiami oceny ofert okreslonymi w
SIWZ.

1. Jeseli zlozono oferte, ktérej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajacepo obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug, Zamawiajacy w celu oceny taliej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarbw i uslug, ktéry mialby obowiazek doliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawcea skladajac takq oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie prowadzié do
powstania u Zamawiajacego obowiazlku podatkowego, wskazujac nazwe (todzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartoéé bez kwoty podatku.
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Rozdzial XXTT.
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawic kryteriéw
oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, kidrzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firm¢) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
i uzasadnienie jej wyboru, a talze nazwy, siedziby i adresy Wykonawcéw, ktérzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i poréwnania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznana ofertom w kazdym krytertum oceny ofert
i1aczng punktacie,

b} Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni 2 postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

d) terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust2 Pzp , po ktdrego uplywie umowa w sprawie zamdwienia
publicznego moze byé zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktorych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niczwlocznie zamiesci na stronie
internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow otaz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawca, krorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkotzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przeslanki
uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial 3XIIL
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdwienia w przypadkach gdy :

a) nie ziozono %adnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkotzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszyé te kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

¢} wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezesdnie] przewidzieg,

d) postepowanie obarczone jest niemozliws do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej

uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczeénie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy:

— ubiegali si¢ o udzielenic zaméwienia — w przypadku uvniewaznienia postgpowania przed uplywem
terminu skiadania ofert,

—  zlozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu skladania ofert podajac
uzasadnienie fakiyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom,
ktotzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzucentu, przyshuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow
uczesthictwa w postgpowaniu, w szczegblnosci kosztdw przygotowania oferty.

4. W ptzypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy,
ktory ubiegal sig o udzielenie zamowienia, zawiadamia o wszczecin kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego
samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zaméwienia.,

Rozdzial XXIV.
INFORMAC]JE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umows zostaly okreslone w projekcie umowy stanowigcym Czeéé II
SIWZ. ‘

2. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie kedtszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp., nic pbiniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta.

3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawic zamowiefi publicznych przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w pkt 2 pod warunkiem, Ze zostana spelnione przeslanki okreslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Formalnodci, jakie powinny zostat dopelnione przez wybranego Wykonawce najpdiniej w dnin podpisania
wmowy:
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- Wykonawca przed zawatciem umowy winien wnieé¢ zabezpieczenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XVI SIWZ,

- W przypadku, gdy wybranym Wykonawca jest spotka cywilna, badi konsorcjum w skfad ktérego wehodzi
spotka cywilna to Wykonawca przedktada poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce
umowe spotki cywilnej, gdy Wykonawca nie dofaczyl tego dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w
formie o$wiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkladatl Zamawiajgcemu wszystkie zmiany
tej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé dokonania zmian postanowien zawartej umowy.

1) Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznodci:

a} z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowey,

b} gdy zaistnieje sia wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencic zawarcia umowy okolicznosc
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnodci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla
Zamawiaiacego.

¢) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisébw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadezenia jednej lub obu Stron,

d) powstania rozbieznodct lub niejasnodci w rozumienin pojec uzytych w umowie, ktdrych nie bedzie mozna
usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosd lub nicjasnodci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

¢} gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawes, a w szczegdlnoéei koniecznoscl wprowadzenia tozwigzaf zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowe], dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

/i z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy,

g) wystapienia innych okolicznosci opisanych ponizej w pkt. 2) — 3).

2) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

a) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowac zmiane kosztéw wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czgd$¢ robdt wykonywanych po dacie
wejscia w zycle przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowala koniecznosé jego realizacji w okresic obowigzywania wyzszej stawki podatku
VAT,

b) w przypadku wylaczenia czesd robdt objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

¢) jezeli powstanie konieczno§é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych  od  tych  wskazanych  w dokumentacji  projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

- gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacii projecktowej rozwiazan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

— zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, skutkujacych
niemozliwoécia zrealizowania przedmiotu umowy przy pietwotnie przyjetych zaloZzeniach technologicznych,

—zaistnienia odmiennych od ptzyjetych  w  dokumentacji  projektowe] warunkéw  terenowych,
a w szczegblnodcl gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych
utzadzefl, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

— jezeli rozwiazania te beds mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow elsploatacii, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wrgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w oktesie opracowywania
dokumentacii projektowej,

- ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub z uwagi na korzysci dla
Zamawiajacego.

d) w przypadku zmian iloéci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggt Obmiaru
zatwierdzongj przez Nadzot Inwestorski 1 Zamawiajacego.

3) Dopuszcza sig mozliwoéé zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadia:

a) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie  robot
budowlanych, przeptowadzanie préb i sprawdzesi, dokotiywanie odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi
dla danej pory roku),

¢} odmiennych od prayjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
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d4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] wamnkéw terenowych {zagospodarowaniz terenu},
w szczegolnoscl istniente podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

¢) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytwacji kiedy wstrzymanie robdt jest
spowodowane z winy Wykonawcey, a w szczegdlnoécl gdy ujawnily si¢ nieprawidlowosci w jakosci, technologii
robot, materfaldv,

J) wystapienia konieczno§ci udzielenia zaméwienia dodatkowego, spelniajacego warunki jego udzielenia
opisane w §5 umowy, ktére mialo zasadniczy wplyw na wydluZenie terminu realizacji robdt zaméwienia
podstawowego,

g wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzii
administracyjnych lub wymogun uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okresionej
modyfikacii,

5) wystapienia problemdéw 2z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniedt i uzyskania opinii, przy
dolozenin nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

i) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Jj} dzialania osob trzecich, ktdre to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacie prac,

&) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dnin zawarcia umowy,

{) zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umows,

) wystapieniu ,sily wyzsze]”,

#) wystapienia okolicznoécl okreslonych w powyzszym pkt 2) lit. ¢, ktére stanowiz podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

o) w przypadku gdy przyczyny opodznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania, zaniechania
lub opdinienia ze strony Zamawiajacego.

4} Dopuszcza si¢ zmiang oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,
w nastepujacych przypadkach:

a) $mierc, przewlcklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

b) pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowigzkdw,

¢) nie wywigzywania si¢ 0sob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawea winien wykazaé, # nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z sadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

B} Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialGw, parametrow techniczoych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

4) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwick czedci robdt, objete] przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaci projektowe],
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwizzad grozilo niewvkonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmion umowy,

&) koniecznodci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian vznanych za
nieistotne odstgpstwo od projektun budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

¢) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktore moga skutkowal w éwietle dotychezasowych zalozed
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosici napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

¢) koniecznodci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych tozwigzan technicznych tub
materialowych ze wzgledu na zmiany chowiazujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub rédwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

£} wystapienia Sily wyzszej uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniatnd,
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Rozdzial XXV
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czescl zamowienida, ktdrych
realizacje zamierza powicrzy¢ podwykonawcom.

2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawee nazw (firm)
podwykonawcdw, na ktorych zasoby Wykonawca powoluje sig na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b, w celn
wykazania spelnienia warankéw udzialu w postepowaniu, o ktétych mowa w art. 22 ust. 1.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, ktorych
niespelnienie spowoduje zgloszenie ptzez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen ub sprzeciwu:

1} Umowa z Podwykonawes lub dalszym Podwykonawey powinna stanowic w szczegdlnoscl, iz
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey nie moie byé dluzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
uslugi lab roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacunie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére $ciSle odpowiadaja czesci zamowienia okredlonego Umows zawarty pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawea,

¢} wyplata wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey za wykonane przez nich roboty
‘budowlane bedjce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji prackracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

d} wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okteslone na co najmniej takim poziomie
jakoscl, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okredlonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ
oraz standardom deldarowanym w Oferciec Wykonawcy,

¢) okres odpowiedzialnoscl Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnodci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

J} Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea musi wykaza¢ sig posiadaniem wiedzy 1doswiadezenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadezeniu wymaganym od Wykonawcey w
zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Inb zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcey., Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadezenie Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcey, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktdrymi dysponuje
Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda
stanowily zalacznik do tej umowy,

£ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zgdanie dokumentéw, ofwiadezen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moZe zawiera¢ postanowieil:

a} uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawcee zaplaty od Wykonawcey lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia  Wykonawcy lub  odpowiednio od  zaplaty pizez Wykonawcee wynagrodzenia
Podwykonawcy;

) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajacego.

3) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akeeptacjii jej projektu przez
Zamawiajjcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawee mozZe nastapic wylacznie po akeeptaci
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w
umowie z Wykonawca robot.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badZz inny dokument wlasciwy z uwapgi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey,
potwierdzajacy, Ze oscby zawierajace umoweg w imienin Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.

4, Informacja o umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotemn sg dostawy lub uslugi, ktore, z uwagi na
warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub uslug nie podlepajg obowiazkowi przedktadania Zamawiajacemu:

Nie podlegaja obowinzkowi przedidadania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq
dostawy lub ushugi o wartodci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy oraz wszystkic pozostale umowy,
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ktérych przedmiotem sa dostawy i uslugi, ktérych przedmiot zostal wskazany w STWZ, jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug
o wartoécl wiekszej niz 50.000 zl oraz umdw dotyczacych dostaw.

Rozdzial XXV

SRODKI ODWOLAWCZE

1. Wykonawcom, a take innym podmiotoem, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamd&wienia oraz ponidsl lub
moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp, przysluguja srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. S$rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdéwieniu oraz SIWZ przysluguja rowniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnodci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o  udzielenie
zamdwienia lub zaniechania czynnodci, do kidrej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy Pzp
przysluguje odwolanie,

4, W niniejszym postgpowaniu odwolanie przystuguje wylgeznie wobec czynnodct:

—  opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udzialu w postepowaniuy
—  wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
—  odtzucenia oferty odwolujacego.

5. Odwolanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktbrej zarzuca sig
niezgodnoéé z przepisami ustawy, zawieraé zwiczle przedstawienie zarzutow, okreslaé zadanie oraz wskazywal
okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania,

6.  Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektroniczne opattzone]
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7.  Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wiiesienia odwolania
w taki sposib, aby mégl zapoznaé sig z jego trecia przed uplywem tego terminu.

8. Odwolanie wnosi si¢ w terminach okreslonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.

9. W pezypadku wniesienia odwolania wobec treci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ, zamawiajacy
moze przedluiyé termin skladania ofert.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej sttonom otaz uczestnikom postepowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu.

11. Skarge wnosi sie¢ do sadu okregowego wlasciwego dia siedziby Zamawiajacego za posrednictwem Prezesa
Krajowe] Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Lzby Odwolawczei,
przesylajac  jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowee pocztowej operatora

publicznego jest réwnoznaczne z jej

Rozdzial XXVIL
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacjt Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowigzuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 1. poz. 2164), Kodeks
Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

Zestawienie zalacznikdw stanowiacych intepralna czedcia specviikacii (STWZ,

1.Wzér umowy
2.Dokumentacja projektowa:
1) Dokumentacja projektowa okreslajaca todzaj, zakres i sposéb wykonywania robdt budowlanych, stanowiaca

zalacznik do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) Projekt stalej organizacii ruchu,

4) Dokumentacja geotechniczna,

3. Wytycune Wydzialu Gospodatki Komunalnej i Transportn  dotyczace dokumentacji powykonawczej (branza
sanitatna i zielef),
4. Gospodarowanie matetialami pochodzacymi z rozbidrki i nadajacymi si¢ do ponownego whudowania,
5. Wytyczne wykonania nasadzen i pielegnacii zieleni,
6. Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER)
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Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywad i interpretowaé w kolejnosci wskazanej powyzej. Wiszelkie
uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé odezytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi
modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot zamoéwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ wyjasniajace i uzupelniajace w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wicloznacznoéc Wykonawea nie bedzie
mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu nalezytej starannodci.

Zalaczniki do Specyfikacjii Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowis integralng czesé Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, :
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nicograniczony (WAD-VI1.271.62.2016. AR} p.a.:

Przebudowa ul. Klosowe;j.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKLADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesytac korespondencje

E-MATL

Ne NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktory nalezy zwréci¢ wadium

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE T NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAX:

E-MATL:

3. Oferujemy:
a) realizacje przedmiotu zaméwienia ZA CENEBRUTTO: ... [w tym podatels Val.

Cenat ofertowa (BINEHG) SIGWHIE (ovuvvissvseersaresissssssiss st s st st arsanes

by OKRES GWARANCIL: ... miesigcy
(minimalny okres: 36 miesigey, maksymaliy okres: 60 miesigey)

4. Oswiadczamy, Ze znane sq nam warunki zaméwienia okreslone w SIWZ. i nie wnosimy do nich zastrzezen.

5, Uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt nmowy zostal ptzez nas
zaakceptowany 1 zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
warunkach w miejscu 1 tetminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktorzy beda wykonywac
nastepujacy zakres przedmiotu zamébwienia (** uigpotrzebne skresiis).

(exesé prae, ktdre bedzie wykonywad podwykonawea),
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8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca poda nazwe {fitme) podwykonawcéw, na ktorych zasoby
powoluje si¢ na zasadach okredlonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w

. , *
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.

{*esel dotyezy)

(nazava firrry podwykonamwey na zasoby kidrego powstiuje sie Wykonawea)

9. Oswiadczamy, zc oferta nie zawicra informacji stanowiacych tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nfeuczciwej konkurencjl. / Oswiadczamy, Ze oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkutencji (nigpotrzebne skrediil.

Informacje takie zawarte sq w nastgpujacych dokumentach:

10, Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

...............................................................................................

B % NS A s N~

{miejscowosc, data) (imienne pieczecie i podpisy osob uprawnionych do
" reprezentowaria Wykonawcy)
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Zestawienie materiatéw i robét

Przebudowa ui. Klosowej wraz z odwodnieniem w Gorzowie Wikp.

Lp. | Podstawa | Opis " | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. ] Wartosé
Roboty przygotowawcze
11 | potoror Robo.ty ppmigrowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym km 0,292
Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych wraz z lawa z
2| Doro2064 wywozem na odl, do 1 km mb 581,00
; Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralna- :
13 | D01.02.04 biturniczrych o grubosci 5 cm m2 312,00
14 | D-01.0204 Nawierchhnie z plyt wielootworowych (piyty o powierzchni do 1 m2) -
rozebranie m2 9,00
1-5 | D-01.62.04 |Mechaniczne rozebranie nawisrzchni z betonu m2 134,00
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
16 | D-01.0204 | . ) . ) X
piaskowsj z wypehieniem spoin zaprawsa cementows m2 29,00
Roboty ziemne -
Wywdz ziemi craz materialu z rozbiérki samochodami
Z1 | D-02.00.01 samowyladowczymi — do 10 km m3 750,40
Formowanie i zaggszczenie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kat.
23 | D-02.05.01 grunty 1-2 ma 14,00
23 | D-0d010t Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie
T kat. -1V glebokosci 20 cm m2 61,00
24 | D-0401.01 Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokegci jezdni w gruncie kat.
T -1V glebokoéci $rednio 40 cm m2 1815,00
25 | Dodotor Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy
T konsirukcyine nawierzchni w gruncie kat. -1V m2 1876,00
Konstrukcja nawierzchni, elementy liniowe
31 | D0d.04.02p Wars@va pqdbudowy z kruszm naturalnych gr. 10 ¢m — chodnik przy ‘
" |skrzyzowaniu - m2 61,00
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm — zjazdy,
32 | D-04.04.02b | 1\ iniki pray zjazdach m2 318,00
33 | D-04.04.020 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm — jezdnia m2 1497,00
) Warstwa podbudowy z kruszyw naturainych gr. 10 cm — warstwa
34 | D-04.04.02b odcinajaca m2 1814,00
35 | D-040301 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa na zimno
o podbudowy fluczniows] zuzycie emuisji 0,8 kg/m2 -m2 1112,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
3-6 | D-04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowei/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2 m2 1112,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych (AC) -
3-7 § D-05.03.05a |warstwa &cieralna asfaltowa - grubosd po zageszez, 4 cm — jezdnia |
odcinek m2 1112,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC) -
3-8 | D-05.03.05b |warstwa wigZgca asfaltows - grubo$é po zageszez. 5 om ~ jezdnia |
odcinek + prég zwalniajgcy m2 1113,85
3-9 | D-05.03.23a |Nawlerzchnie z kestki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypee
cementowo-piaskowej — jezdnia Il odcinek, chodniki, ziazdy m2 764,00
3-10 | D08.01.01b |Palisada 15x12x8C z wykonaniem iaw batonowych mb 82,00
344 | D-08.01.01p Krawgzniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce
o cementowo-piaskowaj — wiopiony, wystajacy mb 473,00
312 | D-08.01.018 Krawezniki be_ionowe z wyklonarsiem taw betonowych na pedsypce
cementowo-piaskowe] — najazdowy mb 205,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
3-13 1 D-08.03.01 piaskowsj mb 94,00
Czgs¢ sanitarna
Ulozenie gazociagu z rur PE w miejscu gazociagu stalowego. Badanie
szezelnosci gazociggu. Zasypanie wykopdw ziemig zlozong na odkiadzie
4-1 V. 88T [z rozplantowaniem nadmiaru ziemi. Oznakowanie tasma z tworzywa m 35,00
szlucznego trasy przebiegu gazociagu ulczonego w ziemi. Sieé gazowa
a Srednicy 125 mm
Przebudowa przylgczy gazowych w miejscu przylaczy stalowych.
Badanie szczelnodci gazociagu. Zasypanie wykopdw ziemig zlozong na
4.2 V. 88T  |odkiadzie z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, Oznakowarie tasma z m 10,00
tworzywa szlucznego irasy przebiegu gazociygu ulozonego w ziemi.
Przylacza Srednicy 63 mim.
Koszly sieci kanalizacyjngj z rur PVC SN8 ze $cianka litg, mentowanych
metadg na wcisk przy uzyciu uszozelki gumowe]. Kanaly z rur ulozone w
wykopach umecnionych o glgbokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy
43 H SST wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odklad czasowy na
- . L . . m 81,00
odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20
cm, obsypka piaskiem do wys. 30 em ponad wierzch rury. Zasypanie '
wykopdw ziemig dowieziong z odkiadu z zageszczaniem warstwami,
Sieci- z rur PVC-U 0 Srednicy 200 mm

Stona | 7?2




4-4

It 88T

Koszty sieci kanalizacyjnei z rur PVC SN§ ze $ciankg litg, montowanych
metoda na weisk przy uzyciu uszezelki gumowej. Kanaly z rur ulozone w
wykopach umoenionych o glebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na edklad czasowy na
odl. 1 kim, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20
cm, cbsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury, Zasypanie
wykopdw ziemia dowieziona z odkladu z zageszczaniem warstwami.
Sieck- z rur PVC-U o drednicy 250 mm wraz 2 odgalezieniem
250/200{45° i redukejg 250/200

4,60

4-5

. 88T

Sieci z rur betonowych kielichowych ze zintegrowang uszczelks,
mantowanych w wykopach wykonywanych mechanicznie w gruncie kat.
3/4, z odwozem na odklad czasowy na odl. 1 km Umocnienie $cian
wykopow wypraskami zakladanymi poziome. Zasypanie wykopdw ziemig
dowieziona z odkladu z zaggszczeniem warstwami. Rury betonowe -
Srednicy 0,20 m, montaz na glgb. do 3,0m

280,40

fIl. 88T

Studnie z prefabrykowanych elementdw, z betonu B45, Studnia posiada
catkowicie wykonczona kinete z osadzonymi kréccami wiotowymi i
wylotowymi oraz wyprofilowang rynng splywowa. Pomigdzy kregami
sludni osadzone s3 uszezelki zapewniajace pelng wodoszezelnoéé po
zmontowaniu. Zakonczenie siudni wiazem kanatowym 2zeliwnym $r. €600
mm z wypelnieniem betonowym, studnie o §r. 1000 mm, H do 3,0m

szi.

15,00

47

M. 88T

Wpusty z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. Zakoriczenie
wpustow kratg zeliwng 400x600 mm z pelnym kotlerzem

szt.

26,00

18

Organ

izacfa ruchu

5-1

D-01.02.04

Rozebranie slupkéw do znaidw

szt,

2,00

5-2

D-07.01.01

Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach | przefSciach dla pieszych
farbg chlorokauczukowy :

m2

19,50 '

5-3

D-07.01.01

QOznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca
mas chemouiwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym - progi zwalniajgce

m2

2,13

54

D-07.02.01

Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

szi.

4,00

5-5

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu,
astrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

4,00

5-6

D-07.62.01

Oznakowanie poziome lezdni farba chlorokauczukows - sirzaiki i inne
symbole malowane recznie — STREFA

m2

3,65

Roboty wykoficzeniowe

6-1

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla whazéw kanalowych

5zt.

16,00

6-2

D-03,02.01a

Regulacja picnowa sludzienek dia zaworéw wodociggowych i gazowych

szt.

22,00

6-3

D-03.02.01a

Regulacja picnowa studzienek dla studzienek teletechnicznych

szl

2,00

6-4

0-06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm

m2

176,00

6-5

D-01.03.04

Przepusty wykonane wykopem ciwartym z rur ochronnych dwudzielnych
na glebokosci do 0,8 m w gruncie kat. I )

m

101,00

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto

Strona2z2
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ZALACZNIK NR 2 do SIWZ,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oéwiadczam/my, iz spelniam/my warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
dotyczace:

1. posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dzialalnosdl lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i dodwiadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjalem techniczaym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(miejscowosd, data) (imienne pieczecie i podpisy os6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oéwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

* UWAGA
W proypadkn spéiki cywilnei/ konsorgum, oiwiadizente skéadaja (podpisuja) wazysey wspélnicy/ konsorgjanci na jednym wipdlnym
drufest. '
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
Ja, nizej podpisany

o$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie att.
24 ust.1 ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

(miejscowosc, data) {imienne pieczecie 1 podpisy os6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W przypadin spotki cywilng/ konsorgum, ofwiadezenie skiada (podpisuje) kasdy ze wspdlnikdw/ konsorgiantin na osobnym druks.
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/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

| L zakoniczenia)

{data rozpoczecia.

Dlugos¢ odcinak drogi: ..........m

Roboty budowlane polegaly na:

Dlugost odainak drogl: ........... m

Do niniejszego wykazu zalaczono dowody potwierdzajace, Ze minimurn roboty spelniajace warunek udzialu w postgpowaniu

zostaly wykonane w sposdb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlane] 1 prawidlowo ukoriczone.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okolicznoéci na dziefi skfadania ofert.

{miejscowosé, data)

(imienne pleczecie | podpisy 0s6b uprawnionych
reprezentowania  Wykonawcy)
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/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ 080B, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

: ZAKRES
STANCWISKO DOSWIADCZENIE PODSTAWA DO
L IMIE 1 vedmi 7 AWODOWE DYSPONOWANIA POSIADANYCH
Pl Nazwisko | W Prmecmiotowym OSOBA? UPRAWNIEN
postep A ORAZ NUMER
Osoba posiada uprawnienia
budowlane w specjalnosci
Kierownik tobot dr()g()\vej
1

drogowych

Doswiadczenie w pelnieniu
funkeji kerownika budowy /
robot drogowych:
................ lat (min. 3 lata)

Kierownik robdt

sanitamych

Osoba postada uprawnienia
budowlane w specjalnosci
nstalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeid: cieplnych,
wentylacyjnych, wododagowych,
kanalizacyinych i gazowych

Doéwiadczenie w pelnieniu
funkeji kierownika budowy/1obot
sanitarnych:

................ lat (min. 3 fata)

’)Na/es;'y podad, exy daia osoba fest satriduiona ita podstawie stosunkin pragy ey tosunkn cywitwoprawnege (umows feceitie, umowa ¢ deiels) albo
egy preedlosons sostalo pisenine obowiqzante innsgo/ innych podmiotsf podmiotdw do udostgpuienin asoby/ 0ssb sdoliei/ sdoluyel do wykonania
qamdwienia.

OSWIADCZAM, ZE WYZE] WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA
WYMAGANE UPRAWNIENIA,

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

{miejscowose, data)

{imienne pieczecie 1 podpisy 0séb uprawnionych
reprezeniowania Wykonawcy
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ZAEACZNIK NR 6 do STWZ.

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegajacego si¢ o udzielenie zamédwienia publicznego zlozone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamdwieti publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 £. poz. 2164)

Oswiadczam, ze firma, ktérg reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej.*

Oswiadczam, ze firma, ktora reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej.*

W zwiazku z tym ponizej zamieszezam listg podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej:

W zalgczeniu przedkladam liste podmiotéw naleiacych do tej samej grupy kapitalowej.**

{miejscowoéé, data) { imienne pieczecie 1 podpisy 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oswiadczenie potwierdza ww. okolicznos$ci na dzien skladania ofert,

*niepotrzebne skreshic
** jesli na niniefszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dolaczyé liste oddzielnie,
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CZESCII

PROJEKT UMOWY
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Zatgeznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ........ /WIR/2016

na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,, Przebudowa ul. Klosowej”

zawarta wdniu ..., 2016 1. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wlkp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp.
reprezentowanym przez;

dzialajacym ma podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dzialalnodcig gospodarcza
POANAZWE ..o o
281edZIDA PIZY oovviiiiiii e,
wpisanym do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez .......... pod numerem ......... ;
REGON ................ ), bedacym  zarejestrowanym  platnikiem podatkn VAT o numerze

zwanym dalej ,,Wykonawes”.

Majac na uwadze fakt, 76 Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostal wyloniony w wyniku
postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znal/nr.................. na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieti publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164}
zawarta zostafa niniejsza umowa o nastepujacej tresci:

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane

chyba, ze kontekst wymaga inaczej:

1. Wykenawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rébwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.,

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe,

3. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzgdzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziatai i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych z realizacjg

-niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame
7 nazwa , Jnzynier Kontrakiu”.

4. Odbiér czeSciowy -~ protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt.
Odbidr czgiciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeéciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrol3 Wykonawey, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnod¢ a protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdot budowlanych uznaje si¢ za zakoficzona
wowcezas, gdy facznie zachodzg niZzej wymienione warunki:



10,

11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

1) Wykonawea zakonezyl roboty budowlane objete niniejszg umows, w tym uporzadkowal teren
inwestycji 1 o takim stanie rzeczy Wykonawca -powiadomil pisemnie Nadzdr Inwestorski
1 Zamawiajacego,

2) dokonany zostanic wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot
(o zakoticzeniv realizacji robGt budowlanych) i to zakoficzenie potwierdzi Nadzér Inwestorski przez
sw(j stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

. Odbi6r koricowy — protokolarme przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbioréw czgsciowych, po dokonaniv przez
Komisje odbiorowa oceny wykonania w spostb prawidlowy calosei przedmiotu umowy. (Przed
odbiorem koficowym Wykonawca winien skompletowa¢ dekumentacjg powykonawcezy, w tym
gwarancje, zawiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wiadciwemu organowi
nadzoru budowlanego). Dokonanic odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koficowego. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej imwestycji.
Odbiér ostateceny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji i usunigeiv wad. Wykonawca
ottzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadezajacy odbidr ostateczny obicktu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez Zwrot zatrzymanej czesei zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest data
zakohczenia realizacji przedmiotu umowy. , :
Komisja edbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbiorn koncowego, powolana przez
Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktorym bedzie realizowarny
przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie to jest
toZzsame z nazwa ,feren inwestycji”.

SIWZ - Specyfikacja Istoinych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy.

SST/ST - Szezegdtowe Specyfikacje Techniczne/Specyfikacje Techniczne jest to zbior dokumentow
stanowigeych integralng czesé dokumentacii projektowej, okreélajacych zasady wykonania 1 odbioru
robdt w sposdb pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakosci, a takze wszelkie zmiany dokonane
w tych dokumentach zgodnie z Kontrakiem.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szezegblnosei: projekt budowlany, wykonawcezy, Szczegblowe Specyfikacje Techniczne
opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi,
a w szezegdnodel zgtoszeniem robot, na podstawie ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie # art. 57 ust. 1
iust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaue (t. Dz. U. z2016r., poz. 290 ze zm.) oraz
STWZ stanowigcym integralna czesé niniejszej umowy. Kompletnoéé dokumentacji powykonawezej
Wykonawea potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosei i prawidiowosci wykonania
w §wietle zapiséw wiw ustawy i w/w STWZ. Kompletnodé dokumentacji jest réwniez potwierdzana
przez Nadzor Inwestorski. ‘

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartoéé wykonanych robét lub urzadzen ze wrzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnic 2z dokumentacjs Zamawiajacego lub
obowigzujacymi w tym zakresic warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub
urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat.

Sila wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére wniemozliwia Wykonawey wykonanie w czgsei Jub
w catoéci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢$é zamoéwienia publicznego, zawarty migdzy Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawca), a takze pomigdzy Podwykonawcy a dalszym . Podwykonawea lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami. '
Podwykonawea Iub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora: '
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t) zawarta z Wykonawea, Podwykonawea Jub dalszym Podwykonawea zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgéci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonaweg przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonaweg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace cze¢éé zamowienia publicznego, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako . niepodlegajacy
obowiazkowi przedloZenia Zamawiajacemu.

Nadzér autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20

ust. I pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.

§2
(przedmiot umowy)

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawea przyjmuje do realizacji przebudowe ul. Ktosowej na odeinku od

skrzyzowania z ul. Chabrows do posesji dz. nr 697/2. Roboty budowlane prowadzone beda w ramach
zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa ul. Klosowej”,
Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z nalezyty starannodcia, zgodnie z wiedza
techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
Szezegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nize] wymienione dokumenty opisujgce
przedmlo‘c umowy:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdowienia,

3} Szezegolowe Specyfikacje Techniczne,

4} Dokumentacja Projektowa,

5} Tabela Elementow Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$C niniejszej umowy,
w kolejnodei wskazanej powyze] — przy interpretacji rozbieznodci nalezy zachowaé zasade
pierwszenstwa kolejnosdei w jakiej dokumenty te zostaly wymienione. Wszelkie uzupetnienia do tych
dokumentéw winny by¢ odezytywane w takiej samej kolejnodei jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupeliajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnodci lub
wieloznacznosdei Wykonaweca nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezyte] starannosci.

. Wykonawca o$wiadeza, iz zapoznal si¢ z dokumentacja opisujgca przedmiot umowy, o ktérej mowa

w. ust.3 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni S$wiadomy warunkow kont1aktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen. :

§3

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu

odbioru ostatecznego.
Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych — do dnia 24.11.2016 r. Zakoriczenie realizacji robdt
budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejsze] umowy.,

Okres pwarancii ustala si¢na ....... miesigey liczone od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
. Okres rekojmi ustala si¢ na ....... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru kofcowego
(okres rekojmi dla Wykonawey zostat rozszerzony do ......... miesi¢ey zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego).
. Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:

1} wterminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzZniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy
1 kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgeymi ich kwalifikacje
zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawniefi i przynaleinosci do lzby
Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby
funkcyjnej na inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym
zawarcic niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym
niniejszg ymowa,

[¥S)



2) w ciggu 7 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy i nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia
budowy/rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego — dla robét wymagajacych dokonania
zgloszenia budowy/rozpoczecia robot,

3) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy 1 nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnodci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektows,

5) w ciggu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca 1ozpoczme roboty budowlane.
Rozpoczegme robét potwierdza Wp]s w Drzienniku budowy.,

6) w ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nszezegotowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowg i finansowa przedmiotu umowy oraz
przedlozy do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZI),

6. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej

UMowy.

§4
_(obowiazki Wykonawcy) 7
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 ninicjszej umowy we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z przebudows ul. Klosowej,
ktora realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Klosowej”.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiote umowy - Wykonawca zobowiazany jest
do:

1)) pmwadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpiséw na biezaco,

2) wypehiania i realizacji polecen wplsanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegbtowego harmonogramu reeczowo-finansowego realizacji rob6t w terminie 21
dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji na polecenie Zamawiajacego/Nadzoru
Inwestorskiego,

4) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiana oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji rob6t
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

5) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

6) realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

7) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

- 8) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

9) usunigcia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadmony, niezbedny do ich
usunigcia,

10) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Projektantem i Zamawiajacym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

.11) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwole, uzgodnien,
opinii, pozwolen badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami  szczegdlnymi — niezbednych
do odbioru przedmictu zamdwienia,

12) uwzglednienia w kosztach 1 terminach realizacji zadania wszellich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajgeych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wihasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakoéci materialéw i robot oraz
badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w Szczegblowych Specyfikacjach Techniczmych,
Udostgpnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow
badan i pomiardw,




14) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdinienie robét lub mogacych wpiynaé
na jalkosc¢ robdt,

13) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszélkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania érodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy, '

16) petnienia funkeji koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt 1 usuwania
ewentualnych  wad/usierek, w  przypadku powierzenia wykonania czedei  zamoéwienia
Podwykonawcom. Wykonawea odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

17) poniesienia/pokrycia, od daty odbioru koiicowego do wystawienia protokolu odbioru ostatecznego,
kosztdw usunigcia wad/usterek i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na przedmiocie
umowy 1 za ktorg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych, a spowodowanej:

a) wada/usterks, ktdra wynikla z wykonanych w ramach umowy robét i tkwila w obiekeie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzieni zakoficzenia robst budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy,

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koficowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub,

¢) czynnoéciami Wykonawcy na terenie budowy po dnin odbioru koficowego.

18) poniesienia/pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podezas transportu przez. Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$c¢,
w zwiazl z realizacja umowy. :

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace os6b funkcyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umows przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda pelity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy lub osoby
zaakeeptowane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawey o zmiane osoby funkcyjnej —
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa, tj. moze by¢ ona
dokonana przy spefnieniu warunkéw dotyczacych oséb funkeyjnych okreslonych w STWZ,

3) Przedstawicielem Wykonawcy jest kicrownik budowy, wskazany w ofercie Wykonawey zlozonej
wprzetargu poprzedzajaeym zawarcie ninigjszef umowy lub osoba zaakceptowana Przez
Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby pehiacej funkcje kierownika budowy,
wpisana do Dziennika Budowy, .

4) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach ;
koordynacyjnych. S '

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike 1 warunki
prowadzenia robét, ,

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP,

3) Plan bezpicczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),

4) Koszty wykonania planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawee, nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 winny by¢ wliczone w koszty ogélne robét.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy:
1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpicczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego ladu i porzadku,
a w szczegOlnosci przestrzegania przepiséw BHP, '
2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,




3) Doprowadzenia na teren budowy. na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania Heznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robot,

4y Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanic nalezytym przez caly
okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru keficowego,

§) Zorganizowania we whasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej,

6) Zabezpicezenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i migjsc wykonywania rob6t oraz miejsc
skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych,

7y Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefstwa i organizacji ruche oraz pized
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych oraz starannoScig
uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnodei, w tym skutki finansowe,

8) zapewnienia dostepu i dojs’é do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazdéw, przejsé, kiadek, podjazddw, itp.,

9) ponoszenia odpowiedzialnodci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zw1qzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszozenia lub

“uszkodzenia .robot, ich ¢z¢sci, uzbrojenia podziemnego"zlbkaliiéWariégb' w migjscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
na swoj koszt,

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i inmymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytuty, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy,

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatéw oraz odpadéw.

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania fego tferenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakoficzenia realizacji robét budowlanych,

13) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,

14) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

15) Podjecie niezbgdnych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione. .

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacii przedmiotu ymowy:
1) Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-

finansowy zawierajacy krétki opis podstawowych czymmodci, kolejnoéé wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robét 1 zaawansowanie finansowe,

2) Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o tabelg elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem
etapowania robot wynikajacego z projektu czasowej organizacji ruchu,

3) Wykonawea winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i nie krotszym niz 4 dni od
wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram mnalezy przedlozyé do  akeeptacji
Zamawiajacemu.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych robot i Jal(OSCI whudowywanych
materiatow,

2) Wykonawca, w ciagu 21 dni od zawarcia umowy, winien opracowat i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi [nwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacia projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego,




3) Na wniosek Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego, w wyznaczonym terminie i przed
przystgpieniem do realizacji poszczegélnych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wady/usterkd,
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ szczegdlowy program zapewnienia jakodci, $cisle
odnoszacy sig do wymagan dokumentacji projektowej, w tym SST,

4) Wykonawca winien opracowac i przedstawié¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
Jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SST,

5) Wykonaweca w celu zapewnienia jakosci- winien zapewnié obstuge laboratorying, obshige
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badad
materiatéw oraz robét w zakresie okredlonym w SST, obowiazujacych przepiséw, odpowiednich
norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

6) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czeéciowych
i koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski,

7) Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szezegblnosel wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszezegolnych elementéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete,

8) Wykonawca winien dokonaé inspekcj¢ telewizyjna Kkanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni. Inspekeja winna zawieraé raport,
mapke z odcinkiem kanalizacji, ktora byla filmowana, spadki dna kanah, $rednice kolektora,
dtugo$é odeinka. Raport z inspekeji winien byé zalaczony do dokumentacji odbiorowej,

9) Wykonawca bedzie .ponosit wszystkie koszty z tytuln wykonania badad, “zakupu, transportu,
wykorzystania materialdéw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwiazln z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obslugg geodezyina,

10) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé i stosowaé
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, oclirony p.poz. i inne przepisy.

I} Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

12) Wykonawca begdzie odpowiadaé za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska
od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

13) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwiazanego z wykonywaniem pomiaréw,
badan (inwentaryzacji)

14) Wykonawca winien realizowaé prace ponnarowe i badawcze w sposob powodujqcy minimalne
niedogodnosct dla mieszkancow przyleglych posesji.

15) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz imme pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odlryte na terenie badan i pomiaréw sa wilasnoscia
Skarbu Pafistwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustaws o ochronie dobr
kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszezeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1} Wykonawca winien umozliwié wstgp na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz ndostepnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szezegOlnosel: Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspeke;i
Sanitarnej, Pafistwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt 1 powyzej, pracownikom
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca winien udostgpni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonaweow, ktdrzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych niniejsza umowa, ktérych koniecznosé budowy wynikla juz po zakoficzeniu prac
projektowych celem realizacji robdt w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcey
innych robot beda musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcea niniejsze]
umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.
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9. Wymagania Zamawiajacego dotyezace materialdw rozbidrkowych,

Y.

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow unieszkodliwienia materialéw nie nadajacych
sie do powtornego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz
z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonal podziatu

materialéw rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materiaty nadaiace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, wpusty, wlazy
iinne) stanowiace wlasnosé Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wilasny koszt (w tym:
transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na iniejsce skfadowania wskazave przez
Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych
materiatdw. Materialy te winny by¢ dostarczone na miejsce skiadowania zgodnie z wymogami
zawartymi w zatacznilu do SIWZ pn. ,,Gospodarowanie materiatami pochodzacymi z rozbidrki
i nadajacymi si¢ do ponownego wbudowania”,

b) materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania. a wykonane z metalu (np. wysiggniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko wskazane przez Zamawiajgcego (w tym:
transport do 15k zaladunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajagcemu dowdd dostawy.

¢} inne materiaty rozbiérkowe nie nadajace sic do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysyplsku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcernu zbiorcze rozhczeme ilodci wszystkich materiatow

rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanic. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilodci oraz
jednostki okreSlone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Tlosci materialow wykazane

w opracowaniu Wykonawey musza byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zalgczone do dokumentacji powykonawczej.

10. Wymagania Zamawiajacego dotvczace whudowywanych materialéw i technologii robot:

1y

2)

3

4)

5)

6)

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢é materialow gwarantujgoych
odpowiednia jako§é, o parametrach technicznych i jakosciowych okredlonych w dokumentaciji
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania si¢ stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w projekecie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych
materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci) i okazaé je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialéw Wykonaweca winien uzyska¢ od Nadzoru hlwestorsklego ]
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznoé¢, zalaczajgc rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonaweza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawea zabezpieezy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, whasciwosci lub
parametréw, na whasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego 1 Nadzér Inwestorski
o koniecznodci zastosowania materialéw zamiennych, wykonania robdt zamiennych oraz innych
nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznodei ich wykonania,
Sposéb realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzad zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzdr Autorski i Nadzor
Inwestorski (w tym analiza kosztéw zweryfikowdna przez Nadzér Autorski) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po
akeeptac]i przez Zamawiajacego.




7} Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub wykonanie
robdt w technologii zamiennej, robét dodatkowych 1 uzupelniajacych bedg moziiwe po przediozeniu
przez Wykonaweg wniosku i pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania tego wniosku przez
Nadzor Autorski, Nadzor Inwestorski oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

8) Wykonawca wnoszac o ziniane materiatow fub wykonanie robét w technologii zamiennej, realizacje
robdt dodatkowych, uzupelniajgeych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego 1 w tym samym
terminie (dniu) roéwniez przekazuje go do wiadomosei Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skladaé
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienic przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — koszt sporzadzenia dokumentacji zamienmej ponosi
Wykonawca. Dokumentacja/rysunki zalgczane do wniosku winny byé opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego na temat zastosowanych rozwigzan projektowych,

¢) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadnosci wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdi/zmian sporzgdzona zgodnie z Kontraktem,

€) w miare potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienta rozwigzan
projektowych z zarzades drogi, uzytkownikami sieci).

9) Niekompletno$¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawg do jego odrzucenia. Po odrzuceniu
wniosku z uwagi na jego niekompletnos¢, w celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawca winien
skierowaé odrebny.i kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosek nadaje bieg sprawie — date
ztoZzenia kompletnego wniosku lub date uzupelnienia wniosku traktuje si¢ jako datg, od ktdrej
biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Wydhuzenie badz zwloka w wykonywaniu robét lub wstrzymanie robét, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian
terminéw umownych. Niedotrzymanie terminu umownego w takim przypadku traktowane bedzie
jako zwloka Wykonawcy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych

lub uzupetniajgeych zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni od dnia

otrzymania Protokotu koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w  oparciu

o kompletny wniosek Wykonawcey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody

Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot.

11) Zmiana materiatéw lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce
naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosct w jakosel, technologii robdt, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badZ rozebraé nieprawidlowo wykonany element robot
i wykonaé go ponownie na wiasny koszt. '

13) W przypadkn watpliwosci Zamawiajacego co do jakosel, technologii robdt, whudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawcee pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy/Nadzdr Inwestorski jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy, potwierdzajacych nieprawidlowa jakosé wykonanego
elementu/robdt! wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badad laboratoryjnych/ekspertyzy
rzeczoznawcy obeigza Wykonawcee.

11.Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt:

1} Wykonawca winien zawiadomié¢ Nadzdr Inwestorski o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okre$lonym w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, a jezeli termin ten nie zostal
okre$lony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
W przypadku zakrycia robdt zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 1 na wilasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

2} Gotowosé do odbiorow robét opisanych w pkt 1 niniejszego ustgpu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.
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3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie realizacji robdt budowlanych objetych niniejsza
umowa w formie pisemnej i na zasadach okre$lonych w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. Termin
zakonczenia realizacji robdét budowlanych Wykonawca wpisuje réwniez do Dziennika Budowy,
a Nadzér Inwestorski taki stan rzeczy oraz termin zakoficzenia leallzaq1 budowy potwierdza
rowniez stosownym wpisem w Dzienniku Budowy

4) Wykonawea przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robdt.

5) Przed odbiorem koncowym Wykonawca winien:

a) uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie/dokonaé zgloszenia zakonczenia robst do whasciwego
organu nadzoru budowlanego, w oparciu o pefnomocnictwo udzielone przez Zamawiajgcego —
podpisanie protokotu odbioru koncowego mozliwe jest po uzyskaniu sie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie/przyjecia zgloszenia zakoficzenia rob6ét przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego,

b) skompletowaé i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza opracowang
zgodnie z art.57 ust.1 i 2 Prawa budowlanego 1 wymogami STWZ. Dokumentacja
powykonawceza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie
trwale spigtej) oraz w dwoéch egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie pdf),

c) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakofczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzié
taki stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

6) Odbior koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego.

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresic gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przyshiguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigeia, Zamawiajgey, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajace réwnoczednie termin ustniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czedci lub calodci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia ub ich
usuniecie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze Zadaé obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorach robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi. Usuniccic wady/usterki potwierdza
Nadz6r Inwestorski w protokole, ktory jest réwniez podpisany przez Wykonawce. Wykonawca,
wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigeie wady/usterki, zobowiazany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usuni@ciu wady/usterki, w ktérego zalgczeniu
przekazuje protokdt z odbioru robét zwigzanych z usunieciem wady/usterki.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzecziy Z umowg badZ wadliwie, Nadzm
Inwestorski [ub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i niecbezpieczenstwo Wykonawey (dalej: ,Wykonanie Zastepcze™).
Odstgpienie takie traktuje sig jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potrgeié¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§5
{zaméwienia dodatkowe)

1. Udzielenie zaméwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wylacznie wowezas, jezeli w trakcie
realizacji robot budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace = dokumentacji
projektowej, ktdrych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesnie]
do przewidzenia. Zamoéwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrebnie zawartej umowy
pomigdzy Wykonaweg realizujgcym przedmiot umowy, a Zamawiajgeym. Udzielenie zamowienia
dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosei bedacych podstawg ich udzielenia
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i szezegblowego uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego,
po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego

. Podstawg do wyceny robdt dodatkowych bedg ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,

3) 4rednie ceny jednostkowe elementéw robdt ujgte w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD

publikowane za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac,

4) wycena wiasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.
. Do wyceny nalezy plzyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyzej.

-
§6
Podw:s}konawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom ( wedlug definicji § 1 ust.18) wykonanie czesci robét
budowlanych/dostaw/ushig z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

Y
2)

3)

4)

5)

6)

7

§)

9)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawea
przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe
o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo 1 jej zmiany, zawierajacy istoine postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosei wynagrodzenie Podwykonawcey oraz termin zaplaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dunia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawey robét budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcey, sporzadzony w oparciu o Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych,

¢) upowaznienie Zamawiajgcego do dokonania zaptaty naleznego Wykonawey wynagrodzema
bezposrednio na rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921" ke.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgodg, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tef

umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie,

ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo

Jezeli Podwykonawea Jub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo

jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy

podwykonawea przedktada Zamawiajacemu projekt umowy, dolgezajac zgede Wykonawey

na zawarcie umowy o podwykonawstwo wraz  zupowaznieniem do dokonania zaplaty

wynagrodzenia przez Zamaw;ajqcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie

przekazu zgodnie z art. 921" ke,

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkdada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiang, w terminie 7 dni od jej

zawarcia, -

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy

nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze zaakceptowat umowe

o podwykonawstwo. ‘

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli:

a) umowa/zmiana umowy nie speinia wymagarn okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia, W szczegdlnodci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem niniejsze] umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. 2) niniejszego paragrafu,

Do  wszelkich projektéw — uméw/umdw/zmian umoéw o podwykopawstwo — migdzy

Wykonawca/Podwykonawea/dalszym podwykonawceg stosuje sig procedurg okredlong w ust. 1,

punkt [ do 7 niniejszego paragrafu.

Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawcee/dalszego  podwykonawce obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawg
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do natychmiastowego usunigeia Podwykonawey/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zadanie od Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obeigzenia Wykonawcy karg umowna.

10) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawcee/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projekty umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku  zastrzezen whiesionych przez
Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dhuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawey karg umowna.

- Celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiajacego umowy/zmiany — umowy  Wykonawcy

z Podwykonawceg/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem s dostawy Iub ustugi, ktore Scidle

odpowiadaja czgéci zaméwienia okreslonego umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonaweg

koniecznym jest przedfoZenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopie
zawarte) umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sy dostawy Iub ustugi
stanowigee czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia Jjej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7

ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiefl ust. 1 1 ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowia razqce naruszenie niniejszej umowy.

. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robét/dostaw/ushig realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawcg traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych riniejsza umows przez

Wykonawcg sitami wlasnymi.

. Za dzialania tub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak

za wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpicczonymi beds takze wszyscy Podwykonawcey/dalsi

podwykonawcy.

. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcey lub dalszego

Podwykonawey od wykonywania $wiadezet w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytege wykonania powierzonych Podwylonawcey lub dalszemu Podwykonawey robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robet. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego

Podwykonawce tub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawey Iub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy. .

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo hub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa” w jezyku obeym, Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego

tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — thimaczenje przysiegle

umowy na jezyk polski. '

§7

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawey bedzie kwota:
........................ zt netto (slownie: ... 28+ nalezny podatek VAT
.............. 2l brutto: ..o 2t (stownie: Lo 2D,

- Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkic roboty objete Kontraktem,

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek, ‘

. Platnik: Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw
Wikp., NIP: 599-00-19-632.

. Platno$¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Klosowej”, dziat
600, rozdziat 60016, paragraf 6050,

. Podstawg  zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
12




10.
1.

i2.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21,

22

Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcéw za zakonczone i odebrane roboty ujgte w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

. Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé¢ bedzie z obmiardw wykonanych robdt,

2) fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czeéeiej niz raz w miesigeu,

3) fakturowanie na podstawie protokotdw odbioréw czedciowych bedzie dokonywane tacznie do 80%
wynagrodzenia okredlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 20% bedzie fakturowane
na podstawie protokotu odbioru koincowego - za wartosé wykonanych robdt budowlanych Strony
uznaja iloczyn ilosci i odebranych robdt budowlamych, ustalonych na podstawie sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych oferty
Wykonawey cen jednostkowych.

Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosié bedzie 30 dni od dnia dorgezenia Zamawiajacemu

prawidfowo wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7

niniejszego paragrafu,

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunlku Zamawiajacego.

Naleznoéci za wykonane roboty beds regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we whasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowiazku zapiaty wynagrodzenia naleznegoe

Podwykonawey/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce; oraz Podwykonawce/ dalszego.

podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 15 do 21 niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

kopie dokumentéw przelewOw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/

/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonaweéw/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane w czgdci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych

Podwykonawcow,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot paleznego wynagrodzenia

Wykonawey za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci

co do wysokoécei kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawew.

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca moze wystapié do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,

z powiadomieniem Wykonawey, po uplywie terminu platnodci faktury Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy lub. w przypadku kiedy ten termin nie mingl, a Wykonawca oswiadczyl pisemnie

Zamawiajgcemu, e nie dokona platnosei Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawey i wyrazit zgode

na dokonanie tej platnodci ze swojego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy po wystapieniv Podwykonawcy/dalszege Podwykonawcy z roszezeniem o zaplate

wynagrodzenia przekazuje Wykonawey informacjg o przedmiocie 1 kwocie roszezenia,

Wykonawea w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia

Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy 1 zlozenia o$wiadczenia o wyrazeniu  zgody

na bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, bez odsetek

naleznych Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie

uregulowane w terminie [0 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oswiadezenia o wyrazeniu zgody na

bezposrednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawcey/dalszemu Podwykonawcy,

. Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy

wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcey na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosei kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcon/dalszym Podwykonawcom Wykonawey, roszezenia ¢ obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.



§8

(ubezpieczenia)

. Wykonawca zobowigzilje sie zawrze¢ na czas obowiazywania umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnodei zwigzanej z realizacja umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumga ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnodci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgee swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez oseby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia whasnego lub 0séb trzecich, a takie szkody spowadowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z1,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawey (dalszego
Podwykonawcy), a takie wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcey lub
Podwykonawcy roboty budowlane,

. Umowy ubezpicczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewniad wyplate odszkodowania platnego

w ziotych poiskich, bez ograniczen.

. Koszt.umowy, lub uméw, o ktérych mowa.w ust. 1 w szczegblnosel sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca. o o

. Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedlozenia

dokumentéw potwierdzajacych zawarcie uméw ubezpieczen, co nie powoduje wstrzymania biegu

termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

. Wykonawcea bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protoketu

odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenic odpowiedzialnogei cywilnej do dnia podpisania

protokolu odbioru ostatecznego.

. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. |

niniejszego paragrafu stracg swoja waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajgcego. '

. W przypadku zanicchania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczenl wymienionych
w ust. 1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bad# tez zaspokoié je z zabezpicczenia

nalezytego wykonania umowy,

aibo - _ _ o

2) wyznaczyé Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu i przedlozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego okaze niczwlocznie, nie pésnicj jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnicnia ubezpieczen wymienionych w ust. 1 niniejszego

paragrafu,

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysckosei 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. | niniejszej
UIMOWY, . oviiiriiriniiiinninn, PLN, (slownie..................coceiniin ).
. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .................. il .
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shizy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwiazku z ninigjsza umowa, w tym
w szezegOlnosei: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszezenia o. obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpezym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy




moze je zaspokoil z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowelnego zaspokojenia roszczenia.

. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w qugu
30 dni liczac od dnia podp:sama protokotu odbioru koficowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysol(os'ci 30%
wniesionego zabezpicczenia okre$lonego w ust | niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzagca zabezpieczeniu roszezeit z tytuhu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pézniej niz w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi. W terminie 14 dni przed

uplywem waznodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedluzy¢é wazno$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony

Zamawiajacego.

. W przypadku nie wykonania czynnoéci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawey  kwoty stanowigcej réwnowarto$é zabezpieczenia
rialezytego wykonania umowy .na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, '

albo

3} odstapienia od umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust, 1 ustawy Prawo zaméwien

publicznych. Za zgodsg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieq publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez

zmuiejszenia jego wysokosci.

§10

{odstapienie od umowy/rozwiazanie umowy)

. Strony dopuszczaja nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy, przez caly okres

obowigzywania umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednosironnege oéwiadezenia. woli, Wykonanie
umownego odstapienia od nmowy be;dme odnosié¢ skutki jedynie do tej czesci robét w ramach
przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktdre nie zostaly wykonane na dzien
wylkonania umownego prawa odstgpienia, w tym w szczegdlnodci w zakresie olkresu gwarancii
i rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych, zastosowania
wykonawstwa zastgpezego, inwentaryzacji robot oraz odbioru czesciowego zrealizowanych robét.

2) rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkdw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme

pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wylgeznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgscei
umowy. Odstgpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne,

3) Wykonawca nie rozpoczgt robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapil do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

4) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa duzej niz 14 dni,
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5) W przypadkach, o kidrych mowa w pkt 3 i 4 niniejszego ustepu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznhaczajac
na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy,

6) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninicjsza umows w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektern wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub ninisjsza umowa,

8) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

9) Wykonawea realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawedw,
w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcs
a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, :

10) Zamawiajgey  trzykrotnie  dokonal  bezpodredniej  zaptaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajagcego  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom przekroczyta 5% wartosei Kontraktu,

1) W przypadku uplywn waznoéci ubezpieczenn opisanych w §8 ust. | i nie wywiazaniu sig
Wykonawey z obowigzku ich przedhuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 5 ninigjszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznoécl wniesionego przez Wykonawcee zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzla jego przedtuzenia,

~ 13) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 przekroczyta kwote 10 %

wartoéci Kontraktu.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust, 2 pkt. 2 — 13 powyzej traktowane bedzie

jako odstgpienie od umowy z wylgcznej winy Wykonawcy.,

- W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robét stanowigeych cze$é przedmiotu

umowy, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez

Zamawiajacego.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementéw robét, czyli

takich ktore beda mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej

realizacji (przez innego wykonawce robét), kire zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy

i zostaly odebrane przez Zamawiajgcego,

. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpicczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

2) Wykonawca zglosi do Zamawiajacego o dokonanie odbioru przez Nadzor Inwestorski robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych,

3} Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nicobjetych umowa,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Nadzorn Inwestorskicgo sporzadzi szczegdlowy protokd! inwentaryzacii robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlig stanu na dzief odstgpienia od umowy i przedlozy je
Zamawiajagcemu,

5) protokét inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i zaakceptowany
przez Zamawiajacego stanowié bgdzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawee,

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razic odstapienia od umowy z przyczyn, za kidre Wykonaweca nie odpowiada

zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét pizerwanych oraz robdt zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w-§ 7 ust. 9 niniejszej umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukeji [ub urzadzei zakupionych przez Wykonawce; do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte,

3) przgjgeia od Wykonawey terenu budowy pod swdj dozdr w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninieiszej wmowy.
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10.

11

. Strona, z powodu kidrej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszly wynikle

z odstgpienia od umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w § 3 ust. 2,

Wykonawca udziela rckojmi 1 gwarancji jakosci w zakresic okreslonym w Umowic na czesc
zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem
stron.

Strony moga rozwigza¢ umoweg za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron
oraz olkreglenie warunkdw na jakich ma ono nastgpié musi mie¢ forme pisemmnego porozumienia
podpisanego przez strony.

§11
{(kary umowne)

. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacs formg odszkodowania za

szkody zwigzane z niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych.,

. Strony okreslaja nastepujgce przypadki mozliwosel naliczania kar oraz ich wysokoéé:

1) Zamawiajacemn przys%uguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zZwloke w mzpoczqcm robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3
ust. 5 pkt 5 niniejszej umowy - w ‘wysokodei 0,03% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
ninigjszej umowy — w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okredlonego w § 7 ust. 1 umowy
za kazdy dzieh zwloki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzafi/obowigzkéw

wynikajacych z § 4 niniejszej umowy - 0,02% wynagrodzenia netto okres$lonego w § 7 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostal okreslony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego doda, w ktorym uplynat ten termin,
a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie
Wykonaweg do wykonania lub nalezytege wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajgc mu
termin (nie krdtszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazania/obowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rgkojmi

- igwarancji lub podczas odbiorn estatecznego w stosunku-do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosei 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni —
w wysokodei 0,03% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien
przerwy w wykonywaniu rob6t ponad okres 14dni,

g) za dopuszezenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowg - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie:
pigé tysiccy 00/100 ztotych),

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
00/100 ziotych),

i) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosei 2 000,00 z (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych),

1) za brak zmiany uvmowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokoscl
2 000,00 2t (sh.: dwa tysiace 00/100 zlotych),
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k) Zamawiajacy obciazy kazdorazowo Wykonawcee karg umowna w kwocie 2 000,00 z! (slownie:
dwa tysiace 00/100 ziotych) tytulem braku zaptaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom,

1) za niezgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyty staranmoscia
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 zlotych), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § § ust. 1 niniejszej umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosei 3 000,00 zt (stownie: trzy tysiace 00/100
zlotych), za kazde naruszenie,

n) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia kary
umownej w wysokosei 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiae 00/100 ztotych), za kazde naruszenie,

0) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobg niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
00/100 zlotych).

2) Roszezenia o zaplate kar umownych, o kidrych mowa w lit. a—o powyzszego punktu stajg sic
wymagane z poczqtklern nastepnego dnia, w ktolym nastqpl}o zdalzeme begdqce podstawq nahczema
danej kary umownej.

3) Wykonawca moze naliczyé kau? umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy 7 przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okredlonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosei przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamdwich
publicznych.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, w przypadku, gdy

poniesicona szkoda przewyzsza nalezna karg umowna.

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwodci potracenia -- termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sig na 14

dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiei umowy)
. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych

- przepisami ustawy Prawo zaméwiefi publicznych oraz pod warunkiem,.ze Zamawiajgcy. przewidziat.

mozliwo$é ich dokonania w tresei dokumentéw przetargowych, bedgeych integralng czgécia umowy.

. Zmiana Umowy moZe nastgpié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian w formie pisemnej, kiére powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3} analize koszidw zmiany oraz jego wplywn na wysokos$¢ wynagrodzenia,

4} czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoniczenia umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 ninigjszego
paragrafu umowy, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznodci stanowigcych podstawe Zadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do bieZgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy Iub w innym micjscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski,

. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy Nadzér Inwestorski
‘jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosei, do kontroli dokumentacji, o ktore] mowa
wust. 4 niniejszego paragrafu umowy i wydania Wykonawey polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany oraz do zazadania kopii tej dokumentacy

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kidrym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu umowy wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgeych Zadanie zmiany
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umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego

zadania zmiany umowy i odpowiednio do propozycji wyceny robot oraz przekazania go

Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akeeptacji zgdania

Zmiany. ‘

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacyi zadania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

8. Zmiana postanowiefi umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron 1 bedzie wymagac formy
pisemnego ancksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoSci.

9. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosct:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
fub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadezenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznodci lub niejasnodel w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych nie bgdzie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznodci lub niejasnosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowieft przez Strony,

5) gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweg, a w szczegdlnoéei koniecznosei wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonaweg, kidre zaakceptuje na pismic Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okolicznodei opisanych ponizej w ust. 10 — 13 niniejszego paragrafu umowy.

10.Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czesé robdt
wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy
czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawecy o zmiang stawki podatku VAT nic dotyczy
sytuacji, gdy zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznos¢
jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) w praypadku wylaczenia czeéei robdt objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$é zrealizowania przedmiotu uwmowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych  od * “tych  wskazanych
w dokumentaciji projektowsej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, ‘

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projelktowej warunkdw geologiczaych,
skutkujacych niemozliwodcia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjstych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szezegdlnoéel gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacii projektowej
podziemnych urzadzet, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiekidw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda miaty znaczgcy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowe;,

e) z¢ wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajacego.

4) w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiggi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski 1 Zamawiajacego.

11.Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicziych miemozliwiajacych wykonanie robdt,
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2} szczegoinie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzesd, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szezegolnodei istnienie podziemnych urzadzen, sicci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

5) wsirzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegdlnosci gdy wawnily sig nieprawidfowodci
w jakosci, technologii robét, materiatow,

6) wystgpienia koniecznodci udzielenia zaméwienia dodatkowego, spetniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, ktére miato zasadniczy wplyw na wydluzenie terminu
realizacji robdt zamdwienia podstawowego,

7) wystapienia koniecznosei wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii,
przy dolozeniu nalezytej starannogei ze strony Wykonawey,

9) zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey,

10) dzialania os6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11} zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy, S

12) zmiany terminu dokonania préb kohcowych i wnioskéw o dokonanie prob  dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystgpieniu ,,sity wyZszej” opisanej w § 13 niniejszej umowy,

14) wystgpienia okolicznoéci okreslonych w powyzszym ust. 10 pkt. 3, ktére stanowia podstawe
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

15} w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania,
zaniechania fub opéZnienia ze strony Zamawiajgcego.

12 Dopuszeza sig zmiang 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) nie wywiazywania si¢ 0s6b z obowigzkoéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba speinia

wymagania okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialna za wykonanie - przedmiotu umowy

zgodnie z Zgdaniem Zamawiajacego w terminic wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,

13 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznodei zrealizowania jakiejkolwick czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad te] dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzait grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosei realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, kidre moga skutkowad
w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiofu
umowy, : '

4) wystapicnia warunkéw ferenu budowy odbiegajacych w. -sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub iunych obiektéw budowlanych,
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5} koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzail technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, .
gle 421j40eg0 p _
6) wystapienia niebezpicczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§13

(sita wyzsza)

. 7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzai bedzie uniemozliwione

przez jakiekolwiek okolicznosei sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sifa wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3} ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyie]
starannosci. '

. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosei wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone wust. 2 pkt 13 powyzej sa spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogéw zewngtrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcey,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci; :

5} kleski zywiolowe takie jak ma przyklad trzesiemia ziemi, huragan, tajfon, niezwykle mrozy,
powodzie.

. Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkéd, aby wywiazad sig ze swoich zobowigzaf minimalizujac zwiloke lub szkodg.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnodci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opbznienic w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajgcych z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek
“od nieterminowych platnosei, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosei sity wyzszej moggce mie¢ wplyw
na wywiazanie sie z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié¢ na pismie druga
Strone podajac szczegSly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkéw takich okolicznodei. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowaé wypelnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaistnienia okolicznodei sily wyzszej 1 ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwick wydhuzenia okresu realizacji, jakie moZe zostaé przyznane Wrykonawey z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz 0séb trzecich)

Strony zgodnic postanawiaja, Ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich, z wyjatkiem:

przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921! ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 61§ 7,

21



§15
(postanowienia kofcowe)

. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygad

beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory

- podlegajg rozstrzygnigeiu przez sad wasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiadciwe przepisy ustawy

Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

. Strony umowy zobowigzuja sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
. Umowa wehodzi w zycie z dniem jej podpisania.

. Integralng czgécig niniejszej umowy sq nastepujace zatgezniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) oryginal dokumentu potwierdzajacy wuiesienie zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zalgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ...ooiviviiiiiinin / WIR /2016
Gwarant:
(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgeego przedmiot umowy nr ... ... /WIR/2016 z dnia
e e e e e 20167, )

Uprawniony z tytulu gwarancji : Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajagcym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr........ /WIR/2016 zdnia ... 20161,
zrealizowany w ramach zadanid inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa ul. Klosowej”.

2. Data  odbioru  koficowego  zadania  zgodnic z  Protokotem  odbioru  koncowego:

-3, Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejszg Karta gwarancyjna przedmiot
umowy wykonany zostat zgodnie z umowa nr ....... /WIR/2016 z dnia ....... 2016 r. a wykonane,
whudowane Jub zamontowane wyroby posiadajg najwyzszg jakod¢ oceniana zgodnie z charakterem
danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci oceniane] przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrdb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robdt i materialéw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant o$wiadcza i zapewnia, Ze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobow wbudowanych lub
zamontowanych  prawidlowo zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujagcymi przepisami
w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez ninigjsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnodé za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
pizedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych
na ryzyko i odpowiedzialnosé Gwaranta jego podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych
w pkt. ponize;j.

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy ar ..../WIR/2016 z dnia .......... 2016r, wynosi
......... miesiecy od daty podpisania Protokotu edbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli watunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja krdtszy okres
gwarangji niz udzielona przez Gwaranta — obowiazuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobow, w tym materialow.

9, llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg, zgodnie
z ponizszg definicjg, ktéra ujawnita si¢ w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wlasciwosci thwiace w wyrobie powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami Gwaranta
o ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigznjacych norm,
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11,

12.

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujacych norm,

- usterki w wyrobhie,

Za wade uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktore] wyrob nie stanowi wlasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktorej Wyrdb jest obeigzony prawem [ub prawami oséb trzecich,

Wada istotna oznacza wadg powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostale wady.

Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwick Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wedlug swojego
uznania do:

a) zadania nieodplatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do Zgdania wymiany tego wyrobu

- na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,

d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu
wolnego od Wad, w wysokosci okredlonej w umowie,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad lub wymiang Wyrobu
na wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w k.
d) powyzej,

[1.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwick Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :

a) terminowego speknienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nicodplatnego usunigeia Wady,
przy czym usunigcie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiange Wyrobu wchodzacego w
zakres Przedmiotu umowy na wolna od Wad,

b) terminu spelnienia Zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Wad,

¢) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 11.1 Lit. ¢),

d) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 11.1 lit, d),

e) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e). :

Jezeli kary umowne nie pokryjs szkody w calo$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci na warunkach ogolnych,

11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigciv Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiang Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglqdy gwalancyjne odbywac sig b@dq po zakoficzeniu 1ealizacp przedmiotu umowy Wed%ug
uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

12.2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmni¢j 14 dniowym wyprzedzemem Gwarant
jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skfad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaé
Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na piSmie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym
przegladem.

12.4, Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosei i skutecznoscei ustalefi dokonanych przez
komisje przegladowa.

12.5.Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczego%owy Protokét Plzeglqdu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnodei przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
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13.Fryby usuwania wad.

1
I

3.1 W okresie trwania Umowy do trybow i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
3.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej
Wady wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakeji
Wady istotne zgodnie 7 I. Potwierdzenie przyjecia | 24 godziny od chwili
definicig w pkt. 10 zgloszenia i okreslenie powiadomienia

sposobu usunigeia Wady

2. Zapewnienie : 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwanej
dostepnosei do drogi i
jej przejezdnodci

3. Calkowite usuniecie Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajacego w

powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

definicja w pkt. 10 _ zgloszenia i okreélenie
sposobu usunigcia Wady
2. Catkowite usunigcie Zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w

Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia | 24 h od chwili powiadomienia

powiadomieniu terminem na
usunigcie wady.

13.3.

Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiednie] informacji osobie
wskazanej przez Gwaranta.

13.4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie

usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5. Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokohu odbioru

prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigcia Wady.

13.6. Jezeli Gwarant nie wypelni obowiazku usunigcia Wady w uzgednionym terminie, Zamawiajacy

bedzie upowainiony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnief wynikajacych z tytulu Gwarancji
i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie trwania prac

14.
14.1

nad usuwaniem Wad.

Komunikacja

O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyla zgloszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez
Gwaranta numery telefondw 1 adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest rowniez faksem [ub
pocztg elektroniczna do Zamawiajgcego.

142 Zardwno Zamawiajacy jak 1 Gwarant sporzagdza wykaz osob upowaznionych do kontaktow,

przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjgcia powiadomienia
o Wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowiazane sa informowaé si¢ niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wezesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.
14,5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowiazane sa

informowaé niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgezong.
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14.6 Gwarant jest zobowiyzany w terminic 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadiosé lub likwidacje

powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

15, Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych ninicjsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegolnosei kodeksu cywilnego.
15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czesé¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
W imienin Gwaranta:

str, 4
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Zatacznik do SIWZ nr 4

Wytyezne Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu dotyczace
dokumentacji powykonawezej

BRANZA SANITARNA

1. Dokumentacja budowy
a) Pozwolenie na budowe,
b) Projekt budowlany,
¢} Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Dokumentacja powykonawcza

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) Mapy geodezyjne powykonawcze,

¢) Operaty geodezyjne,

d) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzorn o zgodnosei wykonania kanalizacji
deszczowe] wraz urzadzeniami z nig zwigzanymi z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e) Pozwolenie na uzytkowanie,

f) Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktdrej zaznaczono nowo-wybudowang
kanalizacj¢ deszczowa,

g) Zatozona ksiazka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami),

h) Instrukcje obshugi separatorow — w przypadku ich zastosowania.

i) Certyfikaty i deklaracje zgodnod$ci materiatow budowlanych

i) Karty katalogowe uzytych materiatow

k) Protokoly badan i sprawdzent

1) Protokoty odbiordw czgéciowych i koficowych

m) Dziennik budowy (cze$¢ sanitarna)

BRANZA ZIELEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrgbne opracowanie i zawierat

bedzie:

a) ewentualne zmiany powinny by¢ naniesione w kolorze czerwonym na projekcie,

b) dobdr jakosciowy i iloSciowy materiatu szkdlkarskiego,

¢) technologie wykonania nasadzen i obsiewu trawy,

d) wytyczne w zakresie pielegnacji z podaniem okresu jej trivania.

¢) inwentaryzacje geodezyjna wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem iloSciowym
na poszczegdlnych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek i obrebow.
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PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

l. PRZEDMIOT 1 CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukgji jest zapewnienie:

- prawidtowego obrotu materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki,
- prawidtowe magazynowane i wydawanie materiatow,

- prawidtowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiong powierzchnig magazynows,,

Il. ZAKRES | STOSCWANIE
Instrukcja obowigzuje jednostke jakg jest Urzad Miasta Gorzowa Wikp. oraz Dzierzawce
placu sktadowego, zgodnie z zawartg umowsg dzierzawy,

fll. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze ~ wprowadza sie nastepujgce definicje;

1) Materialy drogowe pochodzace z rozbidrki: materialy drogowe pochodzace z rozbidrki
nawierzchni drég w tym ulic, chodnikéw,- parkingdbw | innych elementéw budowli
drogowych, hadajgce sie do ponownego wykorzystania.

2) Materiaty bétonowe_a - materialy drogowe betonowe wibfoprasowane wtym :

a) plytki chodnikowe o wymtarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,

b} obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

¢) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3} Materiaty kamienne - materialy drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, plyty kamienne itp.

4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowisdzialna za

nadzér nad gospodarowaniem materiatami, ich dostawg oraz wydawaniem materiatéw

drogowych skiadowanych na placu skladowym materiatéw drogowych pochodzacych
Z rozbidrki.




IV. OPIS POSTEPOWANIA

1. Przyjecie materiatléw na stan magazynu.

1.1 Dostawa materiatu na plac skiadowy i roztadunek na placu skiadowym materiatow
drogowych pochodzacych z rozbidrki odbywa sie na koszt doétawcy.

1.2W  przypadku zadan inwestycyjnych badZ remontowych, Wykonawca musi
przewidzie¢ poniesienie kosztéw przygotowania materiatéw rozbiérkowych do
przyjecia na plac skiadowy zgodnie z niniejsza procedura. Zaleca, sie aby przy
odzyskaniu materiatéw drogowych pochadzacych z rozhiérki Inzynier Kontraktu badz
inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonala oceny stanu materiatéw
(ktére z materiatéw sg odpadami, a ktére nadajg si¢ do ponownego whudowania)
przed podjgciem decyzji o dostawie materiatdw na plac sktadowy. ;

W przypadku watpliwosci zwihzanej z oceng stanu materiatu oraz jego :
przydatnoscia do ponownego whudowania Inzynier Kontraktu bad? inha upowazniona
csoba z ramienia Inwestora, moze skontaktowaé i skonsultowaé sie z Dyrektorem
Wydzialu Inwestycji i Remontéw Drdg lub Kierownikiem Referatu utrzymania
i remontéw drég. .

1.3 Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materiatu drogowego, decyduje
o jako§ci i sposobie przygotowania materialu do skladowania, a nastepnie sprawdza
czy materiat dostarczony na plac speinia nastepujgce wymagania:

- materiaty przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn musza hadawaé

sie do ponownego uzycia,

- materiaty sztukowe oraz materialy w metrach kwadratowych przygotdwane przez
Wykonawcg do przyjecia na plac skladowy musza byé zlozone na paletach tybu
EURO. Przed przyjeciem materialéw na stan magazynu, Magazynier w obecnoéci
Wykonawcy ma prawo dokona¢ kontroli stanu dostarczonego materialu oraz
zawartoSci palety lacznie 2z nakazem wykonawcy do catkowitege przelozenia
materialu na palecie. Jesli Magazynier podczas ogledzin przywiezionego materiatu
stwierdzi jego popekanie lub inny rodzajowo materiat znajdujacy sie w srodku palety,
materiat ten nie zostanie przyjety na stan magazynu. Wéwczas w obecnosc
Magazyniera Wykonawca we wilasnym zakresie przefozy i uporzadkuje material
znajdujacy sie na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera, Ze material zostat
uporzgdkowany na palecie Wykonawca w obecnosci Magazyniera zabezpiéczy folig :
oraz zepnie taémg materiat zjozony na palecie, Palety nie podlegajg zwrotowi ani
wymianie i stanowig koszt dostarczajacego materiat. '

- Materialy priyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaliowa,
brukowiec, kraweznik kamienny lub granitowy oraz inne, beda wazone w obecnosci
Wykonawey 1 Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera




zanieczyszczeh podczas roziadunku wiw materiaiu, Wykonawca we wiasnym
zakresie dokona czyszczenia materiatu. Czyszczenie materiatu przez Wykonawce
nie moze odbywalé sig na placu skladowym. Wykonawca powinien zabra¢ materlat
rozbidrkowy z placu, ponownie go przebra¢ i oczyscié, a nastepnie przywiesé
oczyszczony materiat, gotowy do przyjecia na magazyn.

- materialy musza by¢ dokladnie oczyszczone, bez zanieczyszczen typu piasek, asfalt,
beton itp.

1.4 Magazynier przyjmuje materiat rozbiérkowy na stan magazynu na podstawie
pisemnego upowaznienia do przyjecia ckreslonego rodzaju materialu drogowegoe
pochodzacego z rozbidrki, Upowaznienie wydaje Wydziat Inwestycji i Remontow
Drog Urzgdu Miasta Gorzowa Wikp. podajgc nazwe i adres firmy zwozace] materiat,
rodzaj danego materialu oraz miejsce, z ktérego materiat zostaje przewieziony.
Wykonawca majac upowaznienie z Wydzia#u, informuje telefonicznie Magazyniera
pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub 609 816 711 o terminie i rodzaju
zwozonego materiatu rozbidrkowege. Dostawa materiatow odbywa sie w dniach od
poniedziatku do piatku w godzinach od 7°° do 15°, Magazynier w obecnosci
Wykonawey wazy, liczy lub mierzy przywieziony materiat rozbiorkowy i wydaje
dokumeni (Pz) potwierdzajacy przyjecie materiatu ha stan magazynu.

1.5 Na stan magazynu matetialy rozbidrkowe przyjmowane i wydawane sa w tonach [t],
sztukach [szt.] i w metrach kwadratowych [m?].

1.6 W przypadku prawidtowe] dostawy materiatéw, Magazynier przyjmuje materiaty
na stan magazynu w oparciu o karty materiatowe dostarczone przez Wydziat
Inwestycji i Remontow Drdg.

1.7 Dostawa materiatdw, jest uzupetniona stosownymi dokumentami poswiadczajacymi
realizacjg ztoZzenia materiatow (Pz), ktore wydaje Magazynier.

1.8 Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego watpliwosci materialu na stan
i przekazuje jedng kopig prawidiowo wypetnionego druku Pz do Wydzialu Inwestycii
i Remontow Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1.9 Zwrot materiatéw na plac skitadowy odbywa sie na zasadach jak dostawa
materiatow. '

V. WYDANIE MAGAZYNOWE

1. Skladowanie materiatéw w magazynie,

Skiadowaniu podiegaja materialy drogowe pochodzace z rozbidrki.
2.1. Uktad i rozdysponowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki w magazynie jest
uporzadkowane tak, aby zapeWnié maksymalne wykorzystanie dzierzawione;
powierzehni placu. Jednoczednie nalezy tak skiadowaé materiat, aby umozliwié




swobodny dostep do poszczegolnych rodzajéw materiaiow zgodnie 2z wydanyhi
upowaznieniami do edbioru materiatéw.

2.2 Materialy drogowe pochodzace z rozbidrki sktadowane w magazynie sg oznakowane
zgodnie z nazwami zapisanymi w kartach materiatowych dostarczonych przez |
Wydziat Inwestycji | Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

2.3.Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki nalezy skladowaéd tak, aby nie

powodowaio to ich uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia
powstate w zlozonym materiale rozbidrkowym zgtasza do Wydzialu Inwestycii
| Remontéw Drég, kidry przekazuje powyzsza sprawe komisji ds. selekeji materiatu.
'Komisje powoluje Prezydent Miasta Gorzowa Wikp. Materiat komisyjnie oceniony
jako nie nadajgcy sig do ponownegoe uzycia przeznacza sie do zmielenia.

2.4, Mater]eﬂy drbgowe pochodzace z rozbiérki nalezy skfadowad tak, aby nie stwarza¢

zagrozenia wypadkowego. )

-+ 2.5.-Magazynier prowadzi stalg kontrole stanu ilo$ciowego materiatow w magazynie.

2. Wydawanie materialu z magazynu.

3.1.Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do
odbioru okreslonego rodzaju i llodci materiatu drogowego pochodzacego z rozbidrki.
Upowaznienie wydaje Wydziat Inwestycji i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa
Wikp. podajac nazwe i adres odbiorcy, rodzaj matetialu, flosé materiatu oraz migjsce
jego przeznaczenia, Osoba zglaszajaca sie bezposrednio w magazynie po odbi6r
materialu musi posiada¢ stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu
odbiorcy. .
3.2. Magazynier przekazuje do Wydziatu Inwestycji i Remontéw Drog Urzedu Miasta
Gorzowa Wikp. wypeiniony jeden egzemplarz druku Wz.
3.3. Materiad drogowy pochodzacy z rozbiérki wydawany jest w takim stanie, w jakim
jest przechowywany na placu, bez Jego przebierania, .
3.4. Transport z palcu skladowego i zaladunek na placu skladowym materialow
drogowych pochodzacych z rozhiérki odbywa sie na koszt i staraniem odbiorcy.
3.5. Magazynier odpowiada za ;
- stosowanie instrukcji w czgéci dotyczace] przyjecia na stan magazynowy | wydania
materiatdw ze stanu magazynowego,
~ nadzor nad prawidiowym sktadowaniem materiatow,
- wydawanie materiatéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materiatéw po wczeéniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

przywiezienia materiatu z placu budowy.




VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4. Dla zadan rembntowych prowadzonych pod nadzorem Wydziatu  [nwestycji
i Remontow Droég, Wykonawca w ocbecnosci Magazyniera na placu skladowym moze
dokonac we wlasnym zakresie przebrania potrzebne] mu ilo§¢i materiatu
rozbidrkowego, po uprzednim dorgczeniv Magazynierowi dokumentu wystawionego
przez Wydziat, potwierdzajgcego wydanie materiaty.
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Wytyezne dla materialu roslinnego nasadzanveh drzew i kizewow.

1. Zakladanie trawnikdw

a.

b.

m.

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
(uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach).

Jesli teren pod trawnik porosniety jest chwastami trwalymi, nalezy zastosowaé oprysk preparatem
calkowicie niszezacym roélinnosé (stosowaé écisle z instrukejg uzytkowania i przepisami BHP),
Czas do catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3 tygodnie (zaleznie od warunkéw pogodowych).
Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrgbie koron drzew prace nalezy wykonywaé
recznie bez uszkadzania korzeni o s$rednicy wiekszej niz 2 cm, jesli gleba pod trawnik jest
zaggszezona przez wezesniejsze poruszanie si¢ po niej maszyn budowlanych, nalezy ja spulchnié
uzywajgc np. glebogryzarki, prace te nalezy wykonywaé w taki sposdb, by nie doprowadzi¢
do wymieszania jalowej dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu.

Ziemia urodzajna powinna byé rozéciclona réwna warstwa o grubosei 12 cm i wymieszana
z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

Nawdz mineralny nalezy zastosowaé celem startowego nawozenia w dawkach ustalonych na
podstawie wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podloza powinno obejmowaé odczyn,
granulacj¢ oraz zawarto$¢ makro imikroclementéw. Kazdorazowo nalezy przeprowadzié takie
badanie przed wysiewem trawy, celem potwierdzenia spehienia przez glebe warunkéw dobrego
wzrostu trawy. - :

Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy walowaé watem gladkim, a potem kolczatka
lub zagrabié. ‘

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewn nalezy zastosowaé mieszanke nasion
traw o wysokiej odpornosci na deptanie, dobrang do wilasciwosci terenu.

Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion na 100 m 2, recznie 2,5 -
3,0kgna 100 m*.

Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione sktadajaca si¢ z gatunkéw i odmian odpornych na
suszg i nie wymagajacych duzych nakladéw na pielegnacje;

Sklad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowanh uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszcza sig inne odmiany w podobnym typie wzrostu ptzy
zachowaniu proporcji w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %, kostrzewa trzcinowa 70 %o,
kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

Mieszanka uniwersalna do zastosowart pod okapem drzew, na terenach o wigkszej zawartosel czgsei
splawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wigkszych wymaganiach pielggnacyjnych.
Sklad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowah uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszeza sig inne odmiany w podobnym typie wzrostu Py
zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %, kostrzewa czerwona 30 %, kostrzewa
trzcinowa i szczeciniasta facznie 25 %).

Skiad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- zycica trwala Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

Skfady mieszanek muszy by¢ potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej. dla poszczeg6inych
sktadnikéw oraz Oswiadezeniem producenta o skladzie mieszanki,

Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistyczaego siewnika do traw, przy mnigjszych
powierzchniach dopuszeza sig¢ siew reczny wykonany przez do$wiadezonego pracownika. W
przypadku siewu recznego nalezy wymiesza¢ grabiami lub watem kolczatka nasiona traw z gleba na
glebokosé 0,5 cm.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania

1
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i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion nastapilo przed
walowaniem kolezatka, mozna nie stosowaé juz watu gladkiego.

n. Niedopuszezalne jest zageszezanie podloza w  stopniu przyjetym dla podbudow i warstw
odsgezajacych w drogownictwie.

o. Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przyleglych kraweznikow o ok. 5 cm,
wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

p. Plaszczyzna trawnika badana latg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawegdzi § cm.

Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowaé teren uzupetniajgc ew.

nierdéwnoscei i dosiewajac nasiona w miejscach stabszych wschodow.

r. W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zakladany jest na stoku gdzie istnieje
prawdopodobienstwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢ polozenie darni
zrolki. Podloze w takim przypadku nalezy przygotowaé w taki sam sposéb jak przy zakladaniu
trawnika z siewu.

s. Przy zakladaniu trawnika z rolki poszczegdlne fragmenty darni nalezy rozkladaé Scisle i bez
odstepdw, a nastepnie przybié je kotkami, ewentualne szpary wypelnia si¢ ziemig wymieszang z
piaskiem, po ulozeniu darni powierzchni¢ trawnika nalezy zwalowac a nastgpnie podlaé, pierwsze
koszenie takiego trawnika nalezy zrealizowaé po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, Ze nastapito
zrosnigcie sig darni z podiozem, Zdzbla trawy skracamy o ok, 1/3 wysokosci.

=

2. Ziemia urodzajna

B  Ziemia urodzajna uzywana do zakladania trawnikéw oraz do zaprawy dotéw podezas realizacji
nasadzefi powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, nasion chwastoéw i ich korzeni, kamieni, gruzu
oraz innych obcych elementow. Nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢
7 gleb lekkich lub $rednio cigzkich, z dostateczng zawarto$cig materii organiczngj, o odczynie pH 5,6 - 6,5.
Za odpowiednie przyjmuje sig podioze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czedei splawialnych (gliny
iily). Zawarto$¢ prochnicy musi mie§cié si¢ w granicach 0,6 — 6 % wagowych. Ziemia urodzajna
dostarczona na teren budowy, powinna byé zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo
nalezy zabezpieczy¢ ziemig w pryzmach, tak, aby nie byta wystawiona na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych.

3. Pielegnacia zatozonej zieleni.

Dla zatozonej zicleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielggnacyjny
zapewniony przez Wykonawce, W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelnianie
nasadzei, ktére zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosei:

Trawniki.

a. Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysoko$¢ rodlin nie przekraczata 15 cm, wysokosci cigeia
powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane na wysoko$¢ 5 —7
cm z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (potowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastow trwatych do czasu trzeciego koszenia.

¢. Je$li po wysiewie nasion utrzymuje si¢ pogoda bezdeszezowa, zatozony trawnik nalezy podlewac (w
miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajac tuz po siewie, podlewanie nalezy prowadzi¢ wezesnym ranem
lub wicczorem przy uzyciu koncdwek jak najbardziej rozdrabniajacych strumief wody, tak, aby
wysiane nasiona oraz siewki nie ulegaly wyplukaniu.

d. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzié przez okres jednego roku od jego zatozenia, nalezy
stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikdéw w ilosciach i czgstotliwosciach zalecanych przez
producenta, chyba, ze zalecenia nawozowe popizedzone badaniem okreslajg konkretne dawki.
Stosowanie nawozow o przediuzonym dziataniv umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e. Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementéw: azotu, fosforu i potasu powinna wynosi¢ 4:1:2
przy rocznej dawce czystego azotu 15—20g/1112, nawozenie nalezy stosowaé wieczorem, na suchg trawe
przed spodziewanymi opadami, dawka nawozu powinna byé rozlozona réwnomiernie na calej
powierzchni trawnika, nawozenie jesienne musi uwzgledniaé zwigkszenie dawek potasu kosztem azotu.

f. Rozsiewajac nawéz nalezy stosowaé profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji,
i rGwnomiernym posypic. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzaé poza terenem trawnika.

g. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielggnacji trawnika musi uwzglednia¢ specyficzne wiasciwosci
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nawierzchni, Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzadzen stosowanych na trawniku.
h. Momnitoring,

4. Zabezpieczenie istuiejacej zieleni na etapie inwestyegji.

Wykonawea jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szezegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszeza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej
inwestycji. Jezeli ochrona elementdéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szezegolnosei przez kompensacje przyrodniczg.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewédw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust
1 ustawy O ochronie przyrody).







