Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

dla zadania

.Zagospodarowanie wbéd opadowych w zlewni WW-1b na terenie miasta
Gorzowa WIkp.”(zlewnia ul. Podmiejskie))

I. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie rozwigzan w zakresie retencji
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie zlewni WW-1b, w celu
ograniczenia zagrozen zwigzanych z funkcjonowaniem istniejgcej kanalizaciji
deszczowej oraz brakiem mozliwosci zagospodarowania wod opadowych w
przypadku wystgpienia intensywnych zjawisk pogodowych. Na podstawie
dokonanych obliczerr w ramach modelu hydraulicznego uwzgledniajagcego prognoze
opadéw i zachodzace zmiany w klimacie, Wykonawca dobierze i zaprojektuje
zbiornik retencyjny odcigzajgcy istniejgcy system kanalizacji deszczowej.
Jednoczesnie Wykonawca zaprojektuje systemy majgce na celu wykorzystanie woéd
opadowych, np. do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikbw przeciwpozarowych,
szaletow, chtodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.,
Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia bedzie opierat sie na materiatach i
informacjach uzyskanych od Zamawiajgcego a takze badaniach i analizach wkasnych
prac. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania rozwigzan
innowacyjnych/nowoczesnych dagzgcych do maksymalnej retencji i wykorzystania

wod opadowych ze zlewni.

W zwigzku z istniejgcym stanem technicznym kanalizacji w obrebie zlewni,
Wykonawca zaprojektuje remont/wymiane kanatdw deszczowych
a) ul. Szpitalna:
- 2 kanaly 650 po 204 m kazdy od przekazu kolejowego do
wylotow
- kanat 400 - 144 m



b) ul Sitlonowa:
- kanat 200 - 96 m
- kanat 300 -143 m
c) ul. Zamenhofa(odcinek pomiedzy ul Stilonowag i OkoIna):
- kanat 100 -60 m
- kanat 400 — 184 m
Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ zgodne wytycznymi zawartymi w
opracowaniu pn. ,Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian
klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski
zywiotowe” wydanego przez Ministerstwo Srodowiska, pazdziernik 2015 Warszawa
Opis zlewni:
Zlewnia WW-1b . Odbiornik rzeka Warta
powierzchnia zlewni 123,28 ha w tym:
- drogi i parkingi 23,063 ha
- powierzchnie szczelne na terenach przemystowych — 15,222 ha
- zabudowa luzna z dachami 36,561 ha
- zabudowa zwarta z dachami 18,472 ha
- dachy na terenach zabudowy 9,069 ha
- dachy na terenach przemystowych 5,215 ha
- tereny zielone i nieutwardzone 29,962 ha
W obrebie zlewni wystepuja nastepujgace ulice: Warszawska, Podmiejska, Urocza,
Uskok, Podmiejska Boczna, Pomorska, Okdlna, Bema, Zubrzyckiego,
Poniatowskiego, Zamenhoffa, Szpitalna, , Glowackiego, Traugutta, Poniatowskiego,
Okolna, Zamenhoffa, Berlinga, Zubrzyckiego, Stilonowa, Pomorska, Walczaka,
Czeresniowa, Nowa, Widok, chmielna, Skromna.
Wyloty do rzeki Warty. Przed wylotem zamontowany separator. Wylot posiada

pozwolenie wodnoprawne.

Problemem istniejgcym juz aktualnie na zlewni WW-1b jest to, ze przy intensywnych
opadach deszczu wystepuje zjawisko unoszenia wtazéw w ul. Podmiejskiej,
Glowackiego.



W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca opracuje:

1. Czescl

Na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz uzyskanych
przez Wykonawce, niezbednych do wykonania przedmiotu zamoOwienia, w
ramach etapu | Wykonawca opracuje model opadowy dla zlewni wraz z modelem
sieci kanalizacji deszczowej oraz symulacji w zakresie zmian klimatu do roku
2050. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ Po wybraniu lokalizacji przez
Zamawiajgcego Wykonawca ztozy wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zbiornika retencyjnego oraz przystgpi do
opracowywania docelowej koncepcji, w ramach ktorej zaproponuje systemy
majace na celu wykorzystanie wod opadowych ze zbiornika dla celéw np.
podlewania, zasilania zbiornikbw przeciwpozarowych, itp. Jednoczesnie
Wykonawca opracuje wstepny kosztorys rozwigzan zaproponowanych w ramach
koncepcji. W zwigzku z planowanym uzyskaniem dofinansowania w ramach
programu POIS 2.1 Adaptacja do zmian klimatu, Zamawiajacy preferuje przyjecie
rozwigzan umozliwiajgcych retencje i wykorzystanie wod opadowych z m.in. 50

% powierzchni zlewni.

2. Czescll
Na podstawie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu koncepciji
Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie, uzgodnienia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe

zbiornika retencyjnego i systemu zagospodarowania wod.

3. Czesc lll
Wykonawca zaprojektuje remont/renowacje wskazanych przez
Zamawiajgcego kolektorow deszczowych, uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, uzgodnienia i opinie oraz dokona skutecznego zgtoszenia robot

budowlanych.

Przedmiot zmdwienia obejmuje w szczegolnosci:




1. Pozyskanie map do celéw projektowych dla obszaréw zlewni obejmujgcych
zaprojektowane rozwigzania techniczne

2. Opracowanie wstepnego (uproszczonego) modelu opadowego
(hydrodynamicznego) dla zlewni wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych
oraz z czescig symulacyjng w zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o
materiaty przekazane przez Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce,

3. Wykonania wstepnej koncepcji w dwoch wariantach zawierajacej rozwigzania w
zakresie lokalizacji oraz wstepnej pojemnosci zbiornikbw retencyjnych, oraz
wykonania docelowej koncepcji wraz z wykorzystaniem wod opadowych i
roztopowych w zlewni objetej zamowieniem.

4. Uzyskanie decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego dla wybranego przez
Zamawiajgcego wariantu koncepciji.

5. Uzyskanie opracowan, opinii, uzgodnien, sprawdzen i decyzji niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizaciji
robét budowlanych.

6. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe /zgtoszeniem zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

7. Opracowanie wstepnego kosztorysu na podstawie wybrane] przez
Zamawiajgcego koncepciji.

8. Opracowanie  dokumentacji  geotechnicznej/dokumentacji  geotechnicznej
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych/dokumentacji geologiczno-
inzynierskie] — jesli zachodzi taka koniecznos¢ (w tym spowodowanej przepisami
prawa i wymaganiami organdéw administracji panstwowej).

9. Uzyskanie pozwolen/pozwolenia wodno-prawnego na budowe wszystkich
budowli/urzadzeh wymagajacych tego rodzaju pozwolenia, jak i na
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — jesli zachodzi taka koniecznos$é
(w tym spowodowana przepisami prawa i wymaganiami organéw administracji
panstwowej).

10.Przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich majagtkowych oraz
zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan
wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przez caly okres
realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla

wykonawcy robot budowlanych.



Il Dane do przekazania przez Zamawiaj gcego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy nastepujgce opracowania,

w tym dane geoprzestrzenne:

- numeryczna mapa zasadnicza w wersji cyfrowej — pliki pdf i dxf,

- ortofotomape (rok 2012) — pliki tif z georeferencja,

- numeryczny model terenu (2012) — pliki ASCIl GRID (opcjonalnie ASCII
TIN, ASCII XYZ2),

- numeryczny model pokrycia terenu (2012) - pliki ASCIl GRID (opcjonalnie
ASCII XY2),

- mapy glebowe z roku 1971 w plikach tif z georeferencjg oraz pliki dxf/shp
opracowane przez Lubuski Urzad Marszatkowski,

- dane dotyczace skaningu laserowego (2012) — pliki w formacie LAS (tzw.
chmura punktow ze skaningu) wykonane w ramach ISOK,

- inwentaryzacje sieci na terenie zlewni w postaci opracowania pn.
Oszacowanie powierzchni zlewni dla pétnocnej czesci miasta Gorzowa
Wikp., w ktérym wyznaczono przebieg gtéwnych kolektorow w zlewni,

- schematem sieci kanalizacji deszczowej w obrebie zlewni w formacie dxf
(dane z 2008 roku),

- mape przepuszczalnosci podioza w strefie aeracji wykonang w ramach
opracowania ekofizjograficznego w 2007 r.

- dane z IMGW za okres ostatnich 5 lat niezbedne do wykonania modelu

opadow (hydrodynamicznego) oraz modelu kanalizacji deszczowej.ju

Czes¢ danych przestrzennych dostepna jest (bez mozliwosci pobierania) na

geoportalu miejskim pod adresem: www.wms.gorzow.pl.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w formacie SHP dostepne sg ha

stronie: http://www.gorzow.pl/PL/3304/Obowiazujace/, ktére Wykonawca pobierze we

wilasnym zakresie.

[ll. Wymagania w zakresie opracowywanej dokumentac  ji



1. Numeryczny model opadowy (hydrodynamiczny)

Wykonawca dostarczy opracowany model w postaci elektronicznej oraz
wyniki w postaci papierowej, a takze przedstawi liste referencyjng dedykowanych
narzedzi (aplikacji) dla modeli matematycznych.

Zamawiajgcy wymaga, aby opracowany model wykonany byt w aplikacjiach
kompatybilnych z popularnymi aplikacjami GIS. Wykonawca przy wspoétpracy z
Zamawiajgcym opracuje propozycje opomiarowania sieci dla potrzeb wykonania
docelowego modelowania sieci w kolejnym Etapie. Propozycja bedzie zawierata
wskazanie lokalizacji montazu urzadzen pomiarowych w odniesieniu do wymaganej
do wykonania kalibracji modelu. Propozycja opomiarowania bedzie po6zniejszg

podstawg do realizacji kampanii pomiarowe;j.

Wykonanie Wstepny model matematyczny sieci, opracowany przez Wykonawce

winien uwzgledniac:

- zidentyfikowanie obszaréw zagrozonych podtopieniami i bezodptywowych
przy opadach o natezeniu Q0,2%, Q1% 1 Q10%, skalibrowanych z
zarejestrowanymi opadami iprzeptywami w korytach w oparciu o dane
hydrometeorologiczne z okresu co najmniej ostatnich 5 lat w zakresie
wysokosci opadow oraz innych podstawowych parametrow opaddéw w miare
ich dostepnosci,

- symulacje parametrow hydrometeorologicznych w zakresie prognozowanych
opadow deszczu do roku 2050 zgodnie z przyjetym scenariuszem zmian
klimatu (konieczne jest przyjecie co najmniej jednego scenariusza zmian
klimatu, awtym zakladajgcego s$redni poziom zmian klimatu, np. A1B),
uwzgledniajgcych co najmniej nastepujgce cechy opadow deszczu:

= czas trwania opadéw deszczu,
* natezenie opaddéw deszczu,
* maksymalng wysokos¢ opadow deszczu (o okreslonym czasie

trwania).

W czesci symulacyjnej, model powinien uwzglednia¢ planowane i dajace sie
przewidzie¢ zmiany zagospodarowania terenu zlewni zgodnie z opracowanymi

MPZP oraz wydanymi decyzjami pozwolenia na budowe.



Wstepny model matematyczny sieci winien odwzorowywaé¢ w szczegdlnosci
hydraulike pracy sieci deszczowych, bazujgc na danych geoprzestrzennych,
inwentaryzacji stanu istniejgcego w oparciu o materiaty zrodtowe Urzedu Miasta
(opracowanie pn. Oszacowanie zlewni..., mapa cyfrowa) oraz zalozeniach
przyjetych przez Wykonawce dla brakujgcych danych. Model winien zawierac
analizy w zakresie:

- odptywéw i przeptywow w zlewni z uwzglednieniem rodzaju pokrycia terenu
(szczelnos¢) jego spadkdéw, okreslenie kierunkdéw splywow, czasow
koncentracji, wspotczynnika opoéznienia odptywu, niskich i wysokich stanéw
wod odbiornika,

- istniejgcych kanatdéw sieci kanalizacyjnej (obejmujace przeptyw, napetnienie,
predkosé, procent wypetnienia kanatu) ,

- przepustowosci infrastruktury kanalizacji deszczowej w  warunkach
normatywnego zasilania (deszcz miarodajny) oraz w warunkach wystgpienia
deszczy Q0,2%, Q1% i Q10%,

- wskazanie stabych punktow systemu odwodnienia wraz z ich opisem i
interpretacjq ich przyczyn,

- identyfikacji obszaréw (terendéw w zlewni) narazonych na zalania i podtopienia
od strony systemu kanalizacji deszczowej przy roéznych scenariuszach
obcigzenia opadem i czasem trwania deszczu w warunkach niskich i wysokich
stanow wod odbiornika,

- mozliwosci zagospodarowania wod opadowych (retencji naturalnej,
wykorzystania).

2. Koncepcja
Koncepcji winna zawiera¢ rozwigzania w zakresie: retencji oraz wykorzystania woéd

opadowych w zlewni;

Wykonawca opracuje koncepcje zarébwno w wersji papierowej jak i w wersji
elektronicznej (pliki w wersji elektronicznej pdf i edytowalne: doc. xls, dwg, dxf, shp
itp.). Calo$¢ opracowania bedzie podzielona na dwie czesci: opisowa i graficzna.
Opracowanie nalezy przekaza¢ w 3 egzemplarzach. Wszystkie plany, mapy nalezy

wykonac w technice barwne,;.



Koncepcje nalezy wykonac¢ oraz dostarczy¢ jako:

Wszystkie rysunki, plany, mapy nalezy sporzadzi¢ jako wydruki (ztozone do
formatu A4) oraz w formie elektronicznej edytowalnej, DXF, DWG, SHP w
uktadzie odniesienia wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL- 2000 strefa 5
oraz nieedytowalnej, np.: JPG, PDF. Skala map pogladowych 1:25000+50000,
pozostatych planéw, map 1:500 lub 1:1000.

Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej
edytowalnej w formacie, np. DOC oraz nieedytowalnej, np.: PDF.

Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej w
formacie, np. .xIs oraz nieedytowalnej w formacie np.: PDF.

Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie AS.

Kazda strona obliczen i opisGbw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezaca
oraz nazwe i nr opracowania.

Wersje elektroniczne nalezy wykonac i dostarczy¢ na no$niku CD lub DVD.

Wykonawca okres$lajgc w Koncepcji rozwigzania techniczne, ktére zostang przyjete

do opracowania szczegOtowej dokumentacji projektowej powinien kierowaé sie

nastepujacymi kryteriami dgzgcymi do:

maksymalnego zagospodarowania woéd opadowych w miejscu ich
powstawania,

wykorzystywania retencji powierzchniowej i podziemnej,

maksymalnego wykorzystania retencjonowanych wdéd opadowych w
przestrzeni publicznej,

innowacyjnego sposobu podejscia do retencji i wykorzystania wod opadowych
i roztopowych gwarantujgcego zastosowanie rozwigzan atrakcyjnych dla

otoczenia.

3. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w 7 egzemplarzach (4 egzemplarze

Wykonawca ztozy w organach administracji budowlanej jako zatacznik do wniosku o

uzyskanie pozwolenia na budowe zgloszenia o zamiarze rozpoczecia robot

budowlanych, natomiast 3 egzemplarze przekaze Zamawiajgcemu. Zamawiajgcemu

nalezy przekaza¢ oryginat decyzji pozwolenia na budowe /zgtoszenia zamiaru

wykonania robét budowlanych.



Dokumentacja projektowa powinna by¢é kompletna i branzowo wzajemnie
skoordynowana pod wzgledem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wewnetrznie spdjna i skorelowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyskac¢, whkasnym
staraniem i na wlasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia,
odstepstwa od warunkow technicznych , niezbedne zgody wiascicieli dziatek
objetych inwestycjg na wejscie z robotami budowlanymi, pozwolenia wodno prawne,
w przypadku koniecznosci uzyskania takich pozwolen oraz zezwolenia na realizacje
inwestyciji.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami na dzien

przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich decyzji,

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism.

4. Wstepny kosztorys rozwiazan projektowanych

Wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych nalezy przedstawi¢

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji cyfrowej.

Zamawiaj acy zamierza ubiega € sie o dofinansowanie zadania w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, O$ Priorytetowa |I
OCHRONA SRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Dziatanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiolowe, w szczegdlnosci katastrofy naturalne oraz

monitoring srodowiska.

Wykonawca udzieli Zamawiaj gcemu gwarancji i r ekojmi na wykonang
dokumentacje , ktéra bedzie biegta od daty podpisania protokotu koncowego odbioru
dokumentacji projektowe] i obejmowac bedg caly okres realizacji inwestycji w oparciu
o te dokumentacje wraz z okresem 24 miesi ecznej eksploatacji (okres rekojmi dla
Wykonawcy zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).



W przypadku braku realizacji czesci lub catosci robét z przyczyn, ktore nie lezg po
stronie Wykonawcy dokumentacji, okres gwarancji i rekojmi nie bedzie dtuzszy niz 48
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentaci

projektowej.

IV. Sposob realizacji przedmiotu Zamowienia
Wykonawca we wilasnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w
niniejszych OPZ i uzyska wszelkie niezbedne inne dane wymagane do opracowania

przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy wykazania
sie zaawansowaniem prac zwigzanych z realizacjg zamowienia. Nie czesciej niz raz
W miesigcu organizowane bedg w siedzibie Zamawiajgcego spotkania, na ktorych
przedstawiciele Wykonawcy zaprezentujg rezultaty wykonanych prac, lub tez
wyjdzie potrzeba spotkania ze strony Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg przedmiotu
zamowienia, powinna by¢ kierowana na adres Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
mozliwos¢ prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentow za
posrednictwem srodkéw porozumiewania sie na odlegtos¢, w szczegdlnosci drogg

elektroniczna.

V TERMINY
1. Opracowanie wstepnej koncepcji — 15 listopad 2016

2. Opracowanie docelowej koncepcji — 15 grudnia 2016

3. Dokonanie zgloszenia dla renowacji/remontu kanatow deszczowych

wskazanych prze Zamawiajgcego — 15 grudnia 2016

4. Przekazanie kompletnego modelu hydrodynamicznego — 15 stycznia 2017

roku

5. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt dla budowy zbiornika retencyjnego — 30 kwietnia
2017 roku




