Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

dla

~Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-17 nat  erenie miasta

Gorzowa WIkp.” (zlewnia ul. Olimpijskiej)

I. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie rozwigzan w zakresie retencji
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie zlewni WW-17, w celu
ograniczenia zagrozen zwigzanych z funkcjonowaniem istniejacej kanalizaciji
deszczowej oraz brakiem mozliwosci zagospodarowania woéd opadowych w
przypadku wystgpienia intensywnych zjawisk pogodowych. Na podstawie
dokonanych obliczerh w ramach modelu hydraulicznego uwzgledniajagcego prognoze
opadéw i zachodzace zmiany w klimacie, Wykonawca dobierze i zaprojektuje
zbiornik  retencyjny odcigzajacy istniejacy system kanalizacji deszczowe;.
Jednoczesnie Wykonawca zaprojektuje systemy majgce na celu wykorzystanie wod
opadowych, np. do: podlewania zieleni, zasilania zbiornikbw przeciwpozarowych,
szaletow, chiodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp., a
takze urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe przed wylotem do rzeki Warty.
Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia bedzie opierat sie na materiatach i
informacjach uzyskanych od Zamawiajgcego a takze badaniach i analizach wkasnych
prac. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania rozwigzan
innowacyjnych/nowoczesnych dazacych do maksymalnej retencji i wykorzystania
wod opadowych ze zlewni.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ zgodne wytycznymi zawartymi w
opracowaniu pn. ,Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian
klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski

zywiotowe” wydanego przez Ministerstwo Srodowiska, pazdziernik 2015 Warszawa



Dane dotyczace powierzchnie zlewni WW-17 wg opracowania pn. ,Oszacowanie
powierzchni zlewni wylotéw kanalizacji deszczowej na terenie poOtnocnej czesci
miasta Gorzowa WIkp.”.
powierzchnia zlewni 130,883 ha w tym:
- drogi i parkingi 15,054 ha
- zabudowa luzna z dachami 11,341 ha
- zabudowa zwarta z dachami 26,546 ha
- dachy na terenach zabudowy 8,624 ha
- tereny zielone i nieutwardzone 78,026 ha
W obrebie zlewni wystepujg nastepujgce ulice: Aleja 11 Listopada, Plac Stoneczny,
Stoneczna, Olimpijska, Gwiazdzista, Gagarina, Kosmonautéw, Gagarina, Przy
Stadionie, Polarna, Lotnikéw, Ikara, Sportowa, Planetarna, Tahnskiego, Skalskiego,
Bajana oraz Osiedle Europejskie
Powierzchnia zlewni wymaga aktualizacji z uwagi na nowopowstate Osiedle
Europejskie, ktore nie jest ujete w opracowaniu pn. ,Oszacowanie zlewni...
Brak urzadzen podczyszczajacych.
Podczas intensywnych opadéw wystepuje zjawisko unoszenia wtazéw na koncowym
odcinku w ul. Olimpijskiej oraz podtopienia w Al. 11 Listopada.
W zwigzku z istniejgcym stanem technicznym kanalizacji w obrebie zlewni,
Wykonawca zaprojektuje remont/renowacje/wymiane kanatow deszczowych:
- ul. Olimpijska @ 400 — dt. 173
- ul. Stoneczna @ 400-500 — dt. 676
- Plac Stoneczny odcinek kanatu @ 400 od ul. Stonecznej do 11 Listopada —
dt. 15 m
- Al. 11 Listopada @ 1000 — dt. 458 m

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca opracuje:
1. Czescl
Na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz uzyskanych
przez Wykonawce, niezbednych do wykonania przedmiotu zamoOwienia, w
ramach etapu | Wykonawca opracuje wstepng koncepcje lokalizacji zbiornika
retencyjnego w dwoch mozliwych wariantach oraz urzadzenh podczyszczajgcych

na wylocie, w oparciu o wykonany model opadowy dla zlewni wraz z modelem



sieci kanalizacji deszczowej oraz symulacji w zakresie zmian klimatu do roku

2050. Zamawiajacy dokona wyboru lokalizacii w terminie 5 dni od

przekazania propozycji_przez Wykonawc _e. Po wybraniu lokalizacji przez

Zamawiajgcego Wykonawca ztozy wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zbiornika retencyjnego oraz urzadzen
podczyszczajgcych oraz przystgpi do opracowywania docelowej koncepcji, w
ramach ktorej zaproponuje systemy majace na celu wykorzystanie waéd
opadowych ze zbiornika dla celow np. podlewania, zasilania zbiornikow
przeciwpozarowych, itp. Jednoczesnie Wykonawca opracuje wstepny kosztorys
rozwigzan zaproponowanych w ramach koncepcji. W zwigzku z planowanym
uzyskaniem dofinansowania w ramach programu POIS 2.1 Adaptacja do zmian
klimatu, Zamawiajgcy preferuje przyjecie rozwigzan umozliwiajgcych retencje i
wykorzystanie wéd opadowych z m.in. 50 % powierzchni zlewni. W ramach
odrebnego opracowania jest projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowany na
terenie stadionu przy ul. Olimpijskiej, wigczony do kanalizacji deszczowej, w
ramach ktorego bedg wykorzystywane wody opadowe do instalacji nawadniajgcej

boiska. Wykonawca uwzgledni powyzszy zbiornik w modelu hydrodynamicznym.

2. Czescll
Na podstawie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu koncepciji
Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie, uzgodnienia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe

zbiornika retencyjnego i systemu zagospodarowania wod.

3. Czesc lll
Wykonawca zaprojektuje remont/renowacje wskazanych przez
Zamawiajgcego kolektorow deszczowych oraz uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, uzgodnienia i opinie oraz dokona skutecznego zgtoszenia robot

budowlanych.

Przedmiot zmoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

1. Pozyskanie map do celéw projektowych dla obszarow zlewni obejmujgcych

zaprojektowane rozwigzania techniczne



2. Opracowanie wstepnego (uproszczonego) modelu opadowego
(hydrodynamicznego) dla zlewni wraz z modelem sieci kanalizacji deszczowych
oraz z czescig symulacyjng w zakresie zmian klimatu do roku 2050 w oparciu o
materialy przekazane przez Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce,

3. Wykonania koncepcji w dwdch wariantach zawierajgcej rozwigzania w zakresie
lokalizacji oraz wstepnej pojemnosci zbiornikdbw retencyjnych oraz wykorzystania
wod opadowych i roztopowych w zlewni objetej zamowieniem i budowy urzadzen
podczyszczajacych.

4. Uzyskanie decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego dla wybranego przez
Zamawiajgcego wariantu koncepcji.

5. Uzyskanie opracowan, opinii, uzgodnien, sprawdzen i decyzji niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizacji
robo6t budowlanych.

6. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe /zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych.

7. Opracowanie wstepnego kosztorysu.

8. Opracowanie  dokumentacji  geotechnicznej/dokumentacji  geotechnicznej
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych/dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej — jesli zachodzi taka koniecznos¢ (w tym spowodowanej przepisami
prawa i wymaganiami organdéw administracji panstwowej).

9. Uzyskanie pozwolen/pozwolenia wodno-prawnego na budowe wszystkich
budowli/urzadzen wymagajgcych tego rodzaju pozwolenia, jak 1 na
odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych.

10. Przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych oraz
zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan
wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przez caly okres
realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla

wykonawcy robot budowlanych.

Il Dane do przekazania przez Zamawiaj gcego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy nastepujgce opracowania,

w tym dane geoprzestrzenne:




numeryczna mapa zasadnicza w wersji cyfrowej — pliki pdf i dxf,
ortofotomape (rok 2012) — pliki tif z georeferencja,

numeryczny model terenu (2012) — pliki ASCIlI GRID (opcjonalnie ASCII
TIN, ASCII XYZ2),

numeryczny model pokrycia terenu (2012) - pliki ASCIlI GRID (opcjonalnie
ASCII XYZ2),

mapy glebowe z roku 1971 w plikach tif z georeferencjg oraz pliki dxf/shp
opracowane przez Lubuski Urzad Marszatkowski,

dane dotyczace skaningu laserowego (2012) — pliki w formacie LAS (tzw.
chmura punktow ze skaningu) wykonane w ramach ISOK,

inwentaryzacje sieci na terenie zlewni w postaci opracowania pn.
Oszacowanie powierzchni zlewni dla poétnocnej czesci miasta Gorzowa
Wikp., w ktérym wyznaczono przebieg gtéwnych kolektorow w zlewni,
schematem sieci kanalizacji deszczowej w obrebie zlewni w formacie dxf
(dane z 2008 roku),

mape przepuszczalnosci podtoza w strefie aeracji wykonang w ramach
opracowania ekofizjograficznego w 2007 r.

dane z IMGW za okres ostatnich 5 lat niezbedne do wykonania modelu
opadow (hydrodynamicznego) oraz modelu kanalizacji deszczowej W
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze dane te sg niewystarczajgce
Wykonawca pozyska je we wtasnym zakresie.

Zakres danych, ktore przekaze Zamawiajacy :

a) zestawienia sum opadow za okres 6 godzin z terminéw gtéwnych
(0,6,12 i 18 UTC) dla miesiecy maj —pazdziernik z lat 2011-2013 dla
Gorzowa WIkp.

b) zestawienia sum opadow za okres 6 godzin z terminéw gtéwnych
(0,6,12 i 18 UTC) dla miesiecy maj —pazdziernik z lat 2014-2015 dla
Gorzowa WIkp.

C) Opracowanie danych szczegotowych opadéw deszczu o
rozdzielczosci 5 minut (10 minut w przypadku braku danych 5-cio
minutowych) dla Gorzowa WIlkp. z nastepujgcych dob:

stacja rok miesigc dzien
Gorzéw Wikp. 2011 7 11
Gorzow WIkp. 2011 7 21
Gorzéw Wikp. 2011 7 22



Gorzéw Wikp. 2011
Gorzow Wlkp. 2011
Gorzéw Wikp. 2011
Gorzow Wlkp. 2011
Gorzéw Wikp. 2011
Gorzow Wlkp. 2011
Gorzéw Wikp. 2011
Gorzow Wlkp. 2011
Gorzéw Wikp. 2011
Gorzow WIkp. 2012
Gorzéw Wikp. 2012
Gorzow WIkp. 2012
Gorzéw Wikp. 2012
Gorzow WIkp. 2012
Gorzéw Wikp. 2012
Gorzow WIkp. 2012
Gorzéw Wikp. 2012
Gorzow WIkp. 2012
Gorzéw Wikp. 2012
Gorzow WIkp. 2012
Gorzéw Wikp. 2012
Gorzow WIkp. 2012
Gorzéw Wikp. 2012
Gorzow WIkp. 2012 21
Gorzéw Wikp. 2012 22

d) Opracowanie danych szczegotlowych opadéw deszczu o
rozdzielczosci 5 minut (10 minut w przypadku braku danych 5-cio
minutowych) dla Gorzowa WIlkp. z nastepujgcych dob:
stacja rok miesigc dzien
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Gorzow WIkp. 2013 5 25
Gorzéw WIkp. 2013 5 26
Gorzow WIkp. 2013 5 30
Gorzéw Wikp. 2013 5 31
Gorzow WIkp. 2013 6 2
Gorzéw WIkp. 2013 6 25
Gorzéw WIkp. 2013 6 26
Gorzow WIkp. 2013 7 2
Gorzéw Wikp. 2013 7 30
Gorzow WIkp. 2013 8 13
Gorzéw Wikp. 2014 5 18
Gorzow Wlkp. 2014 5 24
Gorzéw Wikp. 2014 5 27
Gorzow Wlkp. 2014 5 28
Gorzéw WIkp. 2014 5 29
Gorzow Wlkp. 2014 6 10
Gorzéw Wikp. 2014 8 3
Gorzow Wlkp. 2014 8 4
Gorzéw Wikp. 2014 8 14
Gorzow WIkp. 2014 9 1
Gorzéw Wikp. 2014 9 2



Gorzéw Wikp. 2014 9 21
Gorzow Wlkp. 2014 10 14
Gorzéw Wikp. 2014 10 22
Gorzow WIkp. 2015 6 23
Gorzéw WIkp. 2015 6 24
Gorzow WIkp. 2015 8 15
Gorzéw Wikp. 2015 8 16
Gorzow WIkp. 2015 9 2

Czes¢ danych przestrzennych dostepna jest (bez mozliwosci pobierania) na

geoportalu miejskim pod adresem: www.wms.gorzow.pl.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w formacie SHP dostepne sg ha

stronie: http://www.gorzow.pl/PL/3304/Obowiazujace/, ktére Wykonawca pobierze we

wilasnym zakresie.

[ll. Wymagania w zakresie opracowywanej dokumentac  ji:

1. Numeryczny model opadowy (hydrodynamiczny)

Wykonawca dostarczy opracowany model w postaci elektronicznej oraz
wyniki w postaci papierowej, a takze przedstawi liste referencyjng dedykowanych
narzedzi (aplikacji) dla modeli matematycznych.

Zamawiajgcy wymaga, aby opracowany model wykonany byt w aplikacji
kompatybilnych z popularnymi aplikacjami GIS. Wykonawca przy wspoipracy z
Zamawiajgcym opracuje propozycje opomiarowania sieci dla potrzeb wykonania
docelowego modelowania sieci w kolejnym Etapie. Propozycja bedzie zawierata
wskazanie lokalizacji montazu urzadzen pomiarowych w odniesieniu do wymaganej
do wykonania kalibracji modelu. Propozycja opomiarowania bedzie po6zniejszg

podstawg do realizacji kampanii pomiarowe;j.

Wykonanie Wstepnego modelu matematycznego sieci, opracowany przez

Wykonawce winien uwzgledniac:

- zidentyfikowanie obszaréw zagrozonych podtopieniami i bezodptywowych
przy opadach o natezeniu Q0,2%, Q1% 1 Q10%, skalibrowanych z
zarejestrowanymi opadami i przeptywami w korytach w oparciu o dane

hydrometeorologiczne z okresu co najmniej ostatnich 5 lat w zakresie



wysokosci opadoéw oraz innych podstawowych parametrow opadéw w miare
ich dostepnosci,
symulacje parametrow hydrometeorologicznych w zakresie prognozowanych
opadow deszczu do roku 2050 zgodnie z przyjetym scenariuszem zmian
klimatu (konieczne jest przyjecie co najmniej jednego scenariusza zmian
klimatu, awtym zakladajgcego sredni poziom zmian klimatu, np. A1B),
uwzgledniajgcych co najmniej nastepujgce cechy opadow deszczu:

= czas trwania opadow deszczu,

* natezenie opaddw deszczu,

» maksymalng wysokos¢ opadow deszczu (o okreslonym czasie

trwania).

W czesci symulacyjnej, model powinien uwzglednia¢ planowane i dajgce sie

przewidzie¢ zmiany zagospodarowania terenu zlewni zgodnie z opracowanymi

MPZP oraz wydanymi decyzjami pozwolenia na budowe.

Wstepny model matematyczny sieci winien odwzorowywaé w szczegoélnosci

hydraulike pracy sieci deszczowych, bazujgc na danych geoprzestrzennych,
inwentaryzacji stanu istniejgcego w oparciu o materiaty zrodtowe Urzedu Miasta
(opracowanie pn. Oszacowanie zlewni..., mapa cyfrowa) oraz zalozeniach

przyjetych przez Wykonawce dla brakujacych danych. Model winien zawierac

analizy w zakresie:

odptywow i przeptywow w zlewni z uwzglednieniem rodzaju pokrycia terenu
(szczelnos¢) jego spadkoéw, okreslenie kierunkdéw splywow, czasow
koncentracji, wspotczynnika opéznienia odptywu, niskich i wysokich stanéw
wod odbiornika,

istniejgcych kanatéw sieci kanalizacyjnej (obejmujace przeptyw, napetnienie,
predkos¢, procent wypetnienia kanaitu) ,

przepustowosci infrastruktury  kanalizacji deszczowej w  warunkach
normatywnego zasilania (deszcz miarodajny) oraz w warunkach wystgpienia
deszczy Q0,2%, Q1% i Q10%,

wskazanie stabych punktéw systemu odwodnienia wraz z ich opisem i
interpretacjq ich przyczyn,

identyfikacji obszaréw (terendéw w zlewni) narazonych na zalania i podtopienia

od strony systemu kanalizacji deszczowej przy réznych scenariuszach



obcigzenia opadem i czasem trwania deszczu w warunkach niskich i wysokich
standéw waod odbiornika,
mozliwosci zagospodarowania wod opadowych (retencji naturalnej,

wykorzystania).

2. Koncepcja
Koncepcja winna zawieraé rozwigzania w zakresie: retencji, podczyszczenia oraz

wykorzystania wod opadowych w zlewni;

Wykonawca opracuje koncepcje zarébwno w wersji papierowej jak i w wersji

elektronicznej (pliki w wersji elektronicznej pdf i edytowalne: doc. xls, dwg, dxf, shp

itp.). Calo$¢ opracowania bedzie podzielona na dwie czesci: opisowa i graficzna.

Opracowanie nalezy przekaza¢ w 3 egzemplarzach. Wszystkie plany, mapy nalezy

wykonac w technice barwne,;.

Koncepcje nalezy wykona¢ oraz dostarczy¢ jako:

Wszystkie rysunki, plany, mapy nalezy sporzadzi¢ jako wydruki (ztozone do
formatu A4) oraz w formie elektronicznej edytowalnej, DXF, DWG, SHP w
uktadzie odniesienia wspoétrzednych ptaskich prostokatnych PL- 2000 strefa 5
oraz nieedytowalnej, np.: JPG, PDF. Skala map poglgdowych 1:25000+50000,
pozostatych planéw, map 1:500 lub 1:1000.

Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej
edytowalnej w formacie, np. DOC oraz nieedytowalnej, np.: PDF.

Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej w
formacie, np. .xIs oraz nieedytowalnej w formacie np.: PDF.

Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.

Kazda strona obliczen i opisGbw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezaca
oraz nazwe i nr opracowania.

Wersje elektroniczne nalezy wykonac i dostarczy¢ na no$niku CD lub DVD.

Wykonawca okreslajgc w Koncepcji rozwigzania techniczne, ktére zostang przyjete

do opracowania szczegOtowej dokumentacji projektowej powinien kierowaé sie

nastepujacymi kryteriami dgzgcymi do:

maksymalnego zagospodarowania woéd opadowych w miejscu ich

powstawania,



* wykorzystywania retencji powierzchniowej i podziemnej,

 maksymalnego wykorzystania retencjonowanych wod opadowych w
przestrzeni publicznej,

* innowacyjnego sposobu podejscia do retencji i wykorzystania wod opadowych
I roztopowych gwarantujgcego zastosowanie rozwigzan atrakcyjnych dla

otoczenia.

3. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w 7 egzemplarzach (4 egzemplarze
Wykonawca ztozy w organach administracji budowlanej jako zatgcznik do wniosku o
uzyskanie pozwolenia na budowe zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych, natomiast 3 egzemplarze przekaze Zamawiajgcemu. Zamawiajgcemu
nalezy przekaza¢ oryginat decyzji pozwolenia na budowe /zgtoszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é kompletna i branzowo wzajemnie
skoordynowana pod wzgledem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skorelowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyskaé, whlasnym
staraniem i na wilasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia,
odstepstwa od warunkéw technicznych , niezbedne zgody wiascicieli dzialek
objetych inwestycjg na wejscie z robotami budowlanymi, pozwolenia wodno prawne,
w przypadku koniecznosci uzyskania takich pozwolen oraz zezwolenia na realizacje
inwestycji.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami na dzien

przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich decyzji,

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism.

4. Wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych

Wstepny kosztorys rozwigzan projektowanych nalezy przedstawi¢

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji cyfrowej.



Zamawiaj acy zamierza ubiega ¢ si¢ o dofinansowanie zadania w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, O$ Priorytetowa |I
OCHRONA SRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Dziatanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiolowe, w szczegolnosci katastrofy naturalne oraz

monitoring srodowiska.

Wykonawca udzieli Zamawiaj gcemu gwarancji i r ekojmi na wykonang
dokumentacje , ktéra bedzie biegta od daty podpisania protokotu koncowego odbioru
dokumentacji projektowej i obejmowacé beda caly okres realizacji inwestycji w oparciu
o te dokumentacje wraz z okresem 24 miesieczne] eksploatacji (okres rekojmi dla
Wykonawcy zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

W przypadku braku realizacji czesci lub catosci robot z przyczyn, ktore nie lezg po
stronie Wykonawcy dokumentacji, okres gwarancji i rekojmi nie bedzie dtuzszy niz 48
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentacji

projektowej.

IV. Sposob realizacji przedmiotu Zamowienia
Wykonawca we wilasnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w
niniejszych OPZ i uzyska wszelkie niezbedne inne dane wymagane do opracowania

przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy wykazania
sie zaawansowaniem prac zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Nie czesciej niz raz
W miesigcu organizowane bedg w siedzibie Zamawiajgcego spotkania, na ktorych
przedstawiciele Wykonawcy zaprezentujg rezultaty wykonanych prac, lub tez

wyjdzie potrzeba spotkania ze strony Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia, powinna by¢ kierowana na adres Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
mozliwos¢ prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentow za
posrednictwem $rodkdéw porozumiewania sie na odlegtos¢, w szczegdlnosci droga

elektroniczna.



V TERMINY
1. Opracowanie wstepnej koncepcji — 15 listopada 2016 r.

2. Opracowanie docelowej koncepcji — 15 grudnia 2016

3. Dokonanie zgloszenia dla renowacji/remontu kanatow deszczowych

wskazanych prze Zamawiajgcego — 15 grudnia 2016

4. Przekazanie kompletnego modelu hydrodynamicznego — 15 stycznia 2017
roku

5. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt dla budowy zbiornika retencyjnego — 30 kwietnia
2017 roku




