Zamawiajacy:

Powiat Miedzyrzecki
Zarzad Droég Powiatowych
w Miedzyrzeczu

Skoki 21

66 — 300 Miedzyrzecz

Skoki, 2021-09-27
Nr sprawy: 1.252.8.2021.1J

Wykonawcy w postepowaniu

poprzez https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa
DP Nr 1339F na odcinku od wezla A2 do planowanej obwodnicy
i budowa obwodnicy miasta Trzciel” - postepowanie numer
1.252.8.2021.1J.

[. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawg” lub ,Pzp”,
Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z:

(i) uwzglednieniem przez Zamawiajgcego w catosci zarzutdéw przedstawionych
w odwotaniu wniesionym w dniu 12.08.2021 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej przez Wykonawce: COLAS POLSKA Sp. z o0.0. ul. Nowa 49
62-070 Paledzie zwanym dalej ,Odwotaniem”

(i) postanowieniem z dnia 6 wrzesnia 2021 r. Krajowej lzby Odwotawczej
0 umorzeniu postepowania o sygn. KIO 2411/21

po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert na podstawie kryteriow oceny
ofert okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) dla przedmiotowego
zamowienia, za najkorzystniejszg oferte uznana zostata oferta ztozona przez
Wykonawce:

COLAS POLSKA Sp.zo.0
Ul. Nowa 49 62-070 Paledzie
oferta z:
* ceng brutto: 23 386 665,57 zt;
» deklarowanym okresem gwaranciji / rekojmi — 60 miesiecy;



* deklarowanym doswiadczeniem Kierownika budowy zgodnym z wymaganiami
SWZ: 2 realizacje zgodnie z SWZ

[l. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIACH OCENY OFERT:

Zamawiajgcy dokonat oceny oferty w oparciu o kryteria:

a) cena (C) - waga 60 %,

b) okres gwarancji / rekojmi (OGR) — waga 20 %

c) doswiadczenie Kierownika budowy (DKB) — waga 20 %,

Doswiad-
czenie
Kierowni- ka
budowy Okres
Cena brutto (zt.) (ilos¢ rea_lizacji gwarancji
Nr oferty / Waga 60% Svf,%"f”'e 2 (m-ce) RAZEM
Mlj};ce Wykonawca Mmagaﬁgiﬂ Waga 20%
; k
rankingu PKT warunku) PKT
Waga 20% PKT
PKT
1 23 386 665,57 * 2 60
/ COLAS POLSKA Sp.zo.0 100,00
1 Ul. Nowa 49 62-070 Paledzie 60,00 20,00 20,00
2 Przedsiebiorstwo Drogowe 24 562 029,88 2% 60
/ »KONTRAKT” Sp. z o.0. 97,13
> Ul. Szosa Poznanske} 17_ 66-600 57,13 20,00 20,00
Krosno Odrzanskie
INFRAKOM Koscian Sp. z 0.0.
3 sp. komandytowo — akcyjna Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2a)
Ustaw
ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Y
Koscian
4 STRABAG Infrastruktura Potudnie 26 080 149,69 2 60
/ Sp.zo.0. 93,80
4 Ul. Lipowa 5A 52-200 Wysoka 53,80 20,00 20,00




5 25442 618,12 ¢
BRUBET Ryszard Winnicki

Ul. Lgkowa 2 66-300 Miedzyrzecz 55,15

2**

20,00

60

20,00

95,15

* po dokonaniu poprawy na podstawie art. 223 ust. 2 ppkt 2) Pzp oczywistych omytek

rachunkowych z uwzglednieniem konsekwencji
poprawek

rachunkowych dokonanych

** dodatkowe doswiadczenie ponad wymagane na spetnienie warunku zgodnie z

informacjag z zataczonego Wykazu

lIl. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO:

Zgodnie z art. 264 ust. 1 Pzp: ,Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 577, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostato przestane przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jezeli

zostato przestane w inny sposob”.

Podpisano:

Szymon Prochera

Dyrektor ZDP w Miedzyrzeczu




